
 
 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Република Србија 

ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА (РРСП) 
EБРД бр. Пројекта: 44750 

 

ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IА 3 

ДЕОНИЦА: ГРАНИЦА ХР/СР (БАТРОВЦИ) - КУЗМИН 1 (АУТОПУТ) 

ОД КМ 0+554,86 ДО КМ 22+196,11 ЛЕВИ КОЛОВОЗ 

ОД КМ 0+564,64 ДО КМ 22+229,16 ДЕСНИ КОЛОВОЗ 

Л=21,642 КМ ЛЕВИ КОЛОВОЗ, Л=21,665 КМ ДЕСНИ КОЛОВОЗ 

ИД бр. Уговора: RRSP/RW-IA3BK/2017-07 

 
Датум одлуке о додели уговора: 06.07.2018. 
 
Трајање уговора: 15 месеци 
 
Обим уговора: 
Појачано одржавање државног пута IА 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) – 
Кузмин 1 (аутопут), од км 0+554,86 до км 22+196,11 на левом коловозу и од км 
0+564,64 до км 22+229,16 на десном коловозу, дужина: 21,642 км на левом 
коловозу и 21,665 км на десном коловозу 
 
Назив понуђача и цена понуде прочитана на отварању понуда: 
 
Sinohydro Corporation Limited: 20.166.007,67 ЕУР 
Конзорцијум STRABAG A.G и 
STRABAG d.o.o Београд и 
Србијааутопут д.о.о. Београд: 

21.115.354,60 ЕУР 

Енергопројект Нискоградња а.д 
Београд: 

21.730.266,54 ЕУР 

ГП Azvirt огранак Београд и Azvirt 
Limited Liability Company: 

22.827.119,61 ЕУР 

Интеграл инжењеринг а.д. Лакташи: 16.501.029,53 ЕУР 
 
Назив понуђача и евалуациона цена понуде за сваког евалуираног понуђача: 
 
Конзорцијум STRABAG A.G и 
STRABAG d.o.o Београд и 
Србијааутопут д.о.о. Београд: 

21.115.354,60 ЕУР 

Енергопројект Нискоградња а.д 
Београд: 

18.840.939,08 ЕУР 

Интеграл инжењеринг а.д. Лакташи: 16.501.029,53 ЕУР 
 
 



Назив одбаченог понуђача и разлог за одбацивање: 
 
Sinohydro Corporation Limited: непотпуна понуда 
ГП Azvirt огранак Београд и Azvirt 
Limited Liability Company: 

неисправна тендерска гаранција 

 
Назив успешног понуђача и понуђена цена: 
 
Интеграл инжењеринг а.д. Лакташи: 16.501.029,53 ЕУР 


