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2.1.1 GEODETSKI RADOVI 

2.1.1.1 Opis 

Geodetski radovi obuhvataju:  
- iskolčavanje trase i objekata, 
- sva merenja koja su povezana sa 

prenošenjem podataka iz projektne 
dokumentacije u prirodu ili iz prirode u 
odgovarajuću tehničku dokumentaciju, 

- merenja pomaka u sklopu geotehničkih 
promatranja i 

- održavanje iskolčenih oznaka na terenu 
tokom čitavog perioda od početka radova 
do primopredaje svih radova naručiocu. 

 
Među geodetske radove spada i preuzimanje 
i održavanje svih osnovnih geodetskih 
podloga i planova i iskolčavanja na terenu 
koje naručilac preda izvođaču na početku 
radova. 
 
Izvođač geodetskih radova treba o svim 
radovima pravovremeno da obaveštava 
nadzornog inženjera, kao i da mu omogući 
da u njima sarađuje. 
 
Obim geodetskih radova treba u svemu da 
zadovolji potrebe gradnje, kontrole radova, 
obračuna i ostalog što čini uslove za 
realizovanje poslova. 
 
Geodetski radovi uključuju i izradu tehničke 
dokumentacije konačno iskolčenog i 
sagrađenog puta i/ili objekta. Tehnička 
dokumentacija treba da bude izrađena pre 
tehničkog pregleda izgrađenog puta i/ili 
objekta. 

2.1.1.4 Način izvođenja  

2.1.1.4.1 Primopredaja i preuzimanje trase 
 
Naručioc treba izvođaču radova da preda: 
- na terenu iskolčenu trasu puta i/ili iskolčen 

objekt sa svim potrebnim pisanim 
podacima. Iskolčena je samo osovina 
puta i/ili objekta u razmacima koje 
uslovljavaju karakteristike terena, 
međutim, ne većim od 25 m. Priključci su 
po pravilu iskolčeni uz ivicu pojasa za 
kočenje ili ubrzavanje ili pločnika, 
odnosno uz ivicu samog priključka 

- na terenu iskolčene poligonske tačke. 
Poligonski vlak treba da bude vezan na 
trigonometrijske tačke, izračunate prema 
Gaus-Krigeru, sa dozvoljenim 

odstupanjima prema pravilniku za 
poligonsku mrežu I. reda 

- na terenu određene visinske tačke (repere) 
- projekat trase koji sadrži sledeće priloge: 

- situaciju u razmeru 1:1000 sa 
ucrtanom osom, kilometražom i 
navođenjem elemenata trase; u 
situaciju treba da budu ucrtane i 
skice povezanosti glavnih tačaka na 
poligon sa potrebnim podacima za 
iskolčavanje 

- proračun glavnih tačaka, odnosno pri 
elektronskom računanju koordinate 
glavnih tačaka sa stacionažom 

- popis poligonskih tačaka sa 
koordinatama i topografijom tih 
tačaka 

- popis repera sa visinama i 
topografijom repera. 

 
Za manje važne prateće objekte, kao što su 
devijacije manje važnih puteva, regulacije i 
slično, mogu da se upotrebe i ostali postupci 
merenja, prilagođeni vrsti objekta i terena 
tako da izvođač može nesmetano da izvodi 
te radove. 
 
Izvođač treba da na završetku radova na 
planumu posteljice na osnovu skice 
iskolčavanja iz poligonskih tačaka da obnovi 
osovinu (situacijsku i visinsku). Ispravnost 
obnovljene osovine proverava nadzorni 
inženjer. Osovina treba da se obnovi i pre 
ugrađivanja habajućeg sloja kolovoza. 
 
Od dana primopredaje nadalje izvođač treba 
da štiti sve poligonske tačke i repere. Ako se 
pojedini podaci na terenu zagube ili pomaknu 
(poligonske tačke, reperi), izvođač treba da ih 
obnoviti o svom trošku. Pravilnost tako 
obnovljenih tačaka proverava nadzorni 
inženjer. 
 
2.1.1.4.2 Obezbeđenje iskolčene osovine 
 
Kada izvođač preuzme iskolčenu osovinu 
puta ili drugog objekta, treba obostrano 
obezbediti da svaki profil (bez obzira na 
konfiguraciju terena) bude na takvoj 
udaljenosti od ivice nasipa ili iskopavanja da 
na istoj može da ostane do završetka gradnje. 
Svaka osiguravajuća tačka treba da bude 
zaštićena trokuglom od letava preseka 2,5/5 
cm. Osiguravajuća tačka - kočić preseka 5/5 
cm - treba da ima ekserčić, a gore treba da 
bude obojena minijumom ili odgovarajućom 
postojanom bojom. Svako obezbeđenje treba 
da bude dva puta nivelisano. 
 
Uz trougao treba levo i desno od osovine 
staviti tablu na kojoj treba da bude 
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minijumom ili drugom odgovarajućom 
postojanom bojom napisan broj profila većim 
brojevima, a ispod kilometraža (stacionaža) 
profila. 
 
2.1.1.4.3 Postavljanje poprečnih profila 
 
Izvođač ima pravo, ako nije zadovoljan 
predloženim poprečnim profilima iz glavnog 
projekta, da sam ponovno snimi poprečne 
profile, pod pravim uglom na osovinu puta, 
nivelmanskim ili tahimetrijskim postupkom. 
 
Na nasipnim i iskopnim kosinama treba 
građevinske profile postaviti u nagibima, kao 
što su propisani u crtanim poprečnim 
profilima. Presek kosina sa terenom treba da 
se odredi računski tako da se u obzir uzmu i 
propisani lomovi kosina. 
 
Profili treba da budu postavljeni čitavo vreme 
gradnje nasipa i/ili iskopa i treba ih 
produživati sa napredovanjem radova . 
 
Građevinski profili treba po pravilu da budu 
od letava preseka 2,5/5 cm i od drvenih 
kočića preseka 5/5 cm. Kod visokih nasipa ili 
iskopa mogu da budu postavljeni u 
razmacima do najviše 50 m. Nadzorni 
inženjer može po potrebi da naruči 
postavljanje dodatnih građevinskih 
međuprofila. 
 
Kod nagiba kosina uzima se u obzir linija 
nasipa ili iskopa bez humusa i bez 
zaokruživanja na dnu ili vrhu iskopa, odnosno 
kod pete nasipa. 
 
2.1.1.4.4 Iskolčavanje objekata 
 
Izvođač treba na osnovu podataka iz tačke 
2.1.1.4.1 da iskolči sve objekte prema svom 
sudu i potrebi, a nadzornom inženjeru treba 
prethodno da predloži nacrt iskolčavanja sa 
svim potrebnim podacima u skladu sa 
tačkama 2.1.1.4.2 i 2.1.1.4.3. Postavljanje 
poprečnih profila, obezbeđenje iskolčene 
osovine i proveravanje treba da budu izvršeni 
jednako kao za označavanje trase, ali 
prilagođeno potrebama građenja objekta. 
 
Iskolčavanja objekata treba obezbediti 
pomoću stubića od cementnog betona na 
svakoj strani objekta. Plan iskolčavanja za 
veće objekte treba da sadrži proračun 
elemenata za situacijsko proveravanje 
iskolčavanja i izgradnju stubova sa 
presecima. 
 
 

2.1.1.4.5 Merenja pomeranja 
 
Izvođač radova tokom građenja treba da 
izvodi merenja pomeranja, koja su određena 
u tehničkoj dokumentaciji u sklopu 
geotehničkih osmatranja, a koja utiču na tok 
građenja kao i na mere za obračun. O 
rezultatima merenja treba odmah 
obaveštavati nadzornog inženjera. 

2.1.1.5 Kvalitet izrade  

Tačnost merenja treba da bude u skladu sa 
geodetskim normama za odgovarajuće vrste 
merenja kao i u skladu sa zahtevanim 
kvalitetom pojedinih radova prema posebnim 
tehničkim uslovima. 
 
U slučaju kada nadzorni inženjer utvrdi da 
rezultati merenja ne garantuju izvođenje 
radova prema projektnoj dokumentaciji, on 
može da zaustavi radove na merenjima. 
Tada izvođač treba da preduzme mere za 
preciznija merenja, odnosno dobijanje 
rezultata merenja kakve zahteva nadzorni 
inženjer. 

2.1.1.6 Kontrola kvaliteta  

Izvođač treba sve vreme građenja da 
proverava iskolčenu trasu i redovno da 
obnavlja sve oznake na terenu, bez obzira na 
uzrok oštećenja. U slučaju promene projekta 
izvođač treba da izvrši ponovo sve radove iz 
tačaka 2.1.1.4.2. do 2.1.1.4.4. Sve podatke o 
iskolčavanju izvođač treba da dostavi 
nadzornom inženjeru i da mu omogući 
nesmetanu upotrebu svih oznaka za njegove 
potrebe. Ako nadzorni inženjer merenjima i 
proveravanjima podataka utvrdi da merenja 
izvođača nisu u redu, ima pravo da poslove 
merenja preda trećoj stručnoj organizaciji i to 
na teret izvođača i prema stvarnim 
troškovima. 

2.1.1.7 Merenje i preuzimanje radova  

2.1.1.7.1 Merenje  
 
Geodetske radove treba meriti na sledeći 
način: 
- iskolčavanje trase u kilometrima iskolčene 

trase 
- postavljanje profila u komadima obostrano 

postavljenog profila 
- snimanje visina i merenja pomaka u 

komadima. 
 
 



Tehnički uslovi za građenje puteva u Republici Srbiji Pripremni radovi 

JP Putevi Srbije 3 

2.1.1.7.2 Preuzimanje  
 
Izvođač je dužan da nakon završetka radova 
naručiocu preda tehničku dokumentaciju 
iskolčenog izgrađenog puta i/ili objekta u tri 
primerka i to pre tehničkog pregleda. 
Tehnička dokumentacija treba da sadrži i 
podatke o poligonskim tačkama i reperima u 
skladu sa tačkom 2.1.1.4.1. O tome treba 
sačiniti primopredajni zapisnik. 
 
Izvođač radova treba pre tehničkog pregleda 
da ponovo iskolči osovinu, odnosno ivicu 
kolovoza, i da postojanom bojom označi 
građevinske profile. 

2.1.1.8 Obračun radova  

Radovi se obračunavaju prema jedinstvenoj 
ceni, odnosno prema paušalnim cenama, na 
osnovu dogovorenog predračuna. U 
jedinstvene cene su uključeni svi radovi, 
opisani u ovom poglavlju, sa svim 
materijalima i spoljašnjim i unutrašnjim 
prevozima. U cenu su uključene i sva 
dodatna merenja i iskolčavanja, zajedno sa 
merenjima na pozajmištima materijala i u 
ostalim sličnim slučajevima, koja su potrebna 
za izvršenje radova. Izvođač nema pravo da 
traži nikakve doplate za takve radove. 
Osnova za paušalni obračun određuje se kao 
procenat vrednosti izvršenih ugovornih 
radova. 
 
Cena obuhvata i : 
- izradu tehničke dokumentacije iskolčenog 

i izgrađenog puta i/ili objekta, koju izvođač 
treba da podnese naručiocu pre zahteva 
za tehnički pregled izgrađenog puta i/ili 
objekta ili zajedno sa njim, 

- iskolčenje osovine, odnosno ivice 
kolovoza i 

- označavanje građevinskih profila na 
kolovoznoj površini. 

 

Troškovi merenja i proveravanja podataka, 
koje je izvršio naručilac, padaju na teret 
izvođača, ako se utvrdi da su rezultati 
merenja i podaci izvođača netačni. 

2.1.2 ČIŠĆENJE TERENA 

2.1.2.1 Opis 

Čišćenje terena obuhvata: 
- uklanjanje grmlja, drveća, granja i panjeva 
- uklanjanje saobraćajne signalizacije i 

opreme 
- rušenje i uklanjanje kolovoznih 

konstrukcija  

- rušenje i uklanjanje objekata. 
 
2.1.2.1.1 Uklanjanje grmlja, drveća, granja 

i panjeva 
 
Posao obuhvata: 
- sečenje i uklanjanje grmlja i drveća  
- uklanjanje granja sa prethodno 

posečenog drveća 
- uklanjanje panjeva starih i novoposečenih 

stabala 
- čišćenje ili otkopavanje površina koje 

obuhvata sečenje i uklanjanje grmlja, 
drveća i granja, iskopavanje panjeva i 
korenja, iskopavanje panjeva iz humusa, 
uklanjanje organskog materijala koji je 
ostao nakon uklanjanja grmlja, drveća, 
granja i panjeva i odvoz svega na 
određena mesta za odlaganje izvan trase. 

 
Površine koje treba očistiti i/ili otkopati treba 
da budu prikazane u planovima ili pre 
početka radova treba da ih odredi nadzorni 
inženjer. 
 
2.1.2.1.2 Uklanjanje saobraćajne opreme i 

signalizacije 
 
Posao obuhvata: 
- otkopavanje i demontažu i premeštaj 

saobraćajnih znakova i informativnih 
ploča, 

- otkopavanje i demontažu bezbednosnih i 
zaštitnih ograda, 

- otkopavanje i demontažu putokaza, 
- rušenje i uklanjanje zaštitnih ograda. 
 
Saobraćajna oprema, koja je predviđena za 
ponovnu upotrebu, treba da bude prikazana 
u planovima. Njenu ponovnu upotrebu može 
da odredi i nadzorni inženjer. 
 
2.1.2.1.3 Rušenje i uklanjanje kolovoznih 

konstrukcija  
 
Posao obuhvata: 
- rušenje i uklanjanje zastora kolovoza, 
- struganje i odvoz asfaltnih zastora, 
- rezanje asfaltnih slojeva, 
- rušenje i uklanjanje ivičnjaka. 
 
Svi radovi u sklopu rušenja i uklanjanja 
postojećih kolovoznih konstrukcija treba da 
budu detaljno određeni u planovima. Svako 
odstupanje treba da odobri nadzorni inženjer. 
 
2.1.2.1.4 Rušenje i uklanjanje objekata 
 
Posao obuhvata: 
- rušenje i uklanjanje propusta, kanalizacije 

i šahtova, 
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- rušenje i uklanjanje objekata za 
premošćavanje, 

- rušenje i uklanjanje zgrada i zidova. 
 
Rušenjem i uklanjanjem treba da budu 
obuhvaćeni svi objekti koji bi na bilo koji 
način mogli da ometaju izvođenje radova. 
 
U te poslove ne spadaju razna uklanjanje 
vodova u upotrebi, kao što su električni 
vodovi i kablovi za visoki i niski napon, 
telefonski vodovi i kablovi, vodovodi, 
gasovodi i instalacije koje treba premestiti, a 
uključeni su samo oni delovi uređaja koji se 
smatraju kao temelji ili kao delovi objekata od 
masivnog materijala, a koji će da budu 
srušeni nakon premeštanja ili odmicanja 
navedenih vodova i uređaja. 
 
Postupanje sa otpadom koji nastaje pri 
građevinskim radovima treba da bude u 
skladu sa odredbama Pravilnika o postupanju 
sa otpadom. 

2.1.2.4 Način izvođenja  

2.1.2.4.1 Uklanjanje grmlja, drveća, granja 
i panjeva 

 
Grmlje, drveće, granje i panjeve treba ukloniti 
sa svih u planovima prikazanih, odnosno 
određenih, površina i sa pojedinih mesta koje 
odredi (za pojedina stabla i panjeve) nadzorni 
inženjer. 
 
Pojedina stabla koja odredi nadzorni inženjer 
treba da ostanu i ne smeju da se oštete. Za 
sprečavanje štete na stablima koja treba da 
ostanu, treba pažljivo rušiti ostala stabla. 
Kada treba sprečiti bilo kakvu štetu na 
objektima, na ostalim stablima ili na imovini ili 
kada treba smanjiti opasnost ili sprečiti 
ometanje poseda, stabla treba pažljivo rušiti 
od vrha prema dole. 
 
Sa površina iskopa za novu trasu treba 
ukloniti sve panjeve i korene, osim na 
zaokruženim površinama kosina, gde mogu 
da budu odsečeni u visini tla. Panjeve i 
korene treba ukloniti pre početka otkopavanja 
humusa, busena i/ili plodne zemlje. 
 
Na površinama temeljnog tla, sa kojih treba 
ukloniti loše nosive slojeve ili koji će biti 
zbijeni, treba ukloniti sve panjeve i korene do 
dubine od najmanje 20 cm ispod planuma 
temeljnog tla i/ili najmanje 50 cm ispod 
planuma posteljice. 
 
Pri iskopavanju loše nosivog tla (lakognječive 
do žitke konsistencije) po pravilu treba 

ukloniti korene i panjeve zajedno sa 
iskopavanjem zemlje. 
 
2.1.2.4.2 Ostala uklanjanja 
 
Uklanjanja koja su opisana u tačkama 
2.1.2.1.2 do 2.1.2.1.4 treba izvršiti na svim 
površinama na kojima je potrebno čišćenje 
zbog izvođenja građevinskih radova ili zbog 
estetskog uređenja neposredne okoline puta. 
 
Saobraćajna oprema treba da bude otkopana 
i demontirana tako da se sastavni delovi ne 
oštete, odnosno da ostanu neoštećeni i da 
mogu ponovo da se upotrebe. U tu svrhu 
treba pre demontaže u dogovoru sa 
nadzornim inženjerom utvrditi koje delove 
treba sačuvati, uskladištiti i zaštititi od 
propadanja, a koji delovi mogu da se bace, 
odnosno ukloniti. Mesto skladištenja 
demontirane saobraćajne opreme i 
signalizacije određuje nadzorni inženjer, a 
izvođač treba da privremeno uskladišti 
demontirane delove u svojim skladištima, 
koja su dostupna vozilima, sve dok ih ne 
preuzme nadzorni inženjer. Dan preuzimanja 
određuje nadzorni inženjer. 
 
Sve radove u sklopu rušenja i uklanjanja 
kolovoznih konstrukcija i objekata treba 
izvršiti tako da se učini što manja šteta na 
susednim objektima, fauni i preostalom 
kolovozu i da područje rušenja ostane 
funkcionalno upotrebljivo za svrhe 
predviđene u projektu, odnosno prema 
odredbama nadzornog inženjera. 
 
Uklanjanje ivičnjaka, rušenje putnih objekata, 
zgrada i sličnih prepreka treba izvršiti tako da 
navedene prepreke budu potpuno uklonjene, 
odnosno da ne postoje prepreke za kvalitetno 
izvođenje radova, kao ni one koje ometaju 
estetski izgled puta i okoline. Pri uklanjanju 
izvođač radova treba da vodi računa da 
upotrebljivi sastavni delovi ne budu oštećeni i 
da mogu da se ponovo upotrebe. 
 
Delove raznih vodova i instalacija koje treba 
premestiti zbog građenja puta (kao što su 
temelji ili delovi masivnih konstrukcija), a koji 
ne mogu da se demontiraju ili odseku, treba 
ukloniti na isti način kao i ostale uređaje u 
sklopu čišćenje terena. 
 
O načinu uklanjanja i rušenja odlučuje 
izvođač. On treba da postupa u skladu sa 
propisima o zaštiti na radu i da spreči bilo 
kakvu štetu na ostaloj imovini, kao i ometanje 
poseda. Sve štete koje nastanu za vreme 
radova padaju na teret izvođača. 
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Izvođač nema pravo da traži za taj materijal 
nikakvo plaćanje. Ako je to u skladu sa 
ugovornim poslovima, sav dobijeni materijal 
treba da se ponovo upotrebi. 

2.1.2.7 Merenje i preuzimanje radova 

2.1.2.7.1 Merenja 
 
Obim uklanjanje grmlja, drveća, granja i 
panjeva, starih i novoposečenih stabala, sa 
svim radovima, navedenim u tačkama 
2.1.2.1.1 i 2.1.2.4.1, utvrđuje se nakon 
obavljenog posla. 
 
Obim ostalog uklanjanja, navedenog u 
tačkama 2.1.2.1.2 do 2.1.2.1.4 treba izmeriti 
nakon stvarno obavljenog posla i izraziti u 
odgovarajućoj jedinici stvarnih količina. 
 
2.1.2.7.2 Preuzimanje  
 
Izvršeni radovi se preuzimaju prema 
odredbama opštih tehničkih uslova i 
odredbama ovih posebnih tehničkih uslova. 

2.1.2.8 Obračun radova  

Sve količine radova, određene u tačkama 
2.1.2.7, treba da budu obračunate i plaćene 
prema jediničnim cenama iz prihvaćenog 
predračuna. 
 
Jedinična cena predstavlja punu 
kompenzaciju za sve radne postupke 
navedene u tačkama 2.1.2.1 i/ili one koji su 
potrebni za potpun završetak radova. 
 
Radovi prema tačkama 2.1.2.4.1, stavka 5., 
treba da budu obračunati prilikom 
iskopavanja loše nosivog tla. 

2.1.3 OSTALI PRIPREMNI RADOVI  

2.1.3.1 Opis 

Ostali pripremni radovi obuhvataju: 
- ograničenje saobraćaja, 
- pripremne radove u vezi sa objektima, 
- odštete. 

 
2.1.3.1.1 Ograničenje saobraćaja 
 
Za sve radove koji uslovljavaju ograničenje 
saobraćaja izvođač radova na javnom putu 
treba da pravovremeno dobije dozvolu 
nadležnog organa.. 
 

Obezbeđenje saobraćaja i gradilišta za 
vreme izvođenja radova zahteva delimično ili 
potpuno preusmeravanje, odnosno obustavu 
saobraćaja. 
 
2.1.3.1.2 Pripremni radovi u vezi sa 

objektima 
 
Ovi radovi uključuju različite privremene mere, 
kao na primer: 
- privremene objekte 
- postavljanje privremenih pokretnih i 

nepokretnih skela i konstrukcija 
- postavljanje privremenih ograda 
- obezbeđenje građevinske jame 
- privremeni premeštaj različitih vodova. 
 
Radovi u vezi sa privremenim objektima 
uključuju postavljanje, održavanje i uklanjanje 
prostorija za kancelarije naručioca i gradilišne 
laboratorije. 
 
Postavljanje privremenih objekata za 
izvođača radova u sklopu organizacije 
gradilišta je uključeno u pripremne radove 
jedino kada je to određeno u ugovoru. U 
suprotnom izvođač radova treba da 
organizuje gradilište koje odgovara njegovoj 
tehnologiji i o svom trošku. 
 
U sklop pripremnih radova uključeni su i 
radovi pri popravci objekata koji obuhvataju 
pre svega sledeće postupke: 
- uklanjanje montažnih elemenata 
- rušenje monolitnih elemenata 
- uklanjanje cementnog betona i maltera 
- uklanjanje elemenata dilatacija 
- sečenje cementnog betona 
- bušenje rupa u cementnom betonu 
- uklanjanje oštećenih delova objekata i 

vodova. 
 
Sve pripremne radove u vezi sa objektima 
treba precizirati u i izvoditi prema 
odgovarajućim projektima ili pre početka 
popravki treba da ih odredi nadzorni inženjer 
na osnovu trenutno utvrđenog stanja objekta. 
 
2.1.3.1.3 Odštete 
 
Odštete koje se zahtevaju zbog građevinskih 
radova na državnim putevima su uslovljene 
- preteranom upotrebom opštinskih puteva i 
- ometanjem, tj. usporavanjem i 

privremenim zaustavljanjem, železničkog 
saobraćaja. 

 
Za radove koji će uzrokovati navedene 
posledice izvođač treba da dobije 
saglasnost/dozvolu nadležnog organa, 
odnosno upravljača. 
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2.1.3.4 Način izvođenja  

2.1.3.4.1 Ograničenje saobraćaja 
 
Ograničenje saobraćaja na javnom putu 
treba da bude izvršeno prema odredbama 
Zakona o bezbednosti saobraćaja na 
putevima. 
 
Obezbeđenje gradilišta za vreme gradnje 
može da bude izvršeno potpunom ili samo 
delimičnom obustavom saobraćaja, koji treba 
da bude regulisan semaforima ili u izuzetnim 
slučajevima ručnom signalizacijom. 
 
Tip i uspostavljanje obustave treba da budu 
detaljno određeni u planu saobraćajnog 
uređenja, i da sve vreme bude kontrolisani i, 
po potrebi, ispravljeni ili dopunjeni. 
 
Odmah nakon prestanka potrebe za 
obezbeđenjem gradilišta primenom 
ograničenja saobraćaja izvođač mora da 
ukloni svu opremu koja je postavljena zbog 
obustave saobraćaja. 
 
Saobraćaj na javnoj površini može da se 
ograniči samo na najkraće i stručno 
opravdano vreme i u najmanjem potrebnom 
obimu. 
 
2.1.3.4.2 Pripremni radovi kod objekata 
 
Izvođač treba u sklopu pripremnih radova za 
izgradnju objekta da uredi sve privremene 
obilaznice, premošćavanja, preusmeravanja 
vodenih tokova i zaštite saobraćaja ispod 
objekta i uz objekt, koji su potrebni za 
neometano i bezbedno izvođenje radova i 
bezbednost saobraćaja. Sve navedene 
radove treba izvršiti prema odgovarajućim 
projektima. 
 
Za sve privremene konstrukcije za izgradnju 
objekata za premošćavanje projekte treba 
prilagoditi specifičnim uslovima određenog 
objekta. 
 
Građevinska jama za objekt treba da bude za 
vreme gradnje objekta obezbeđena na način 
koji omogućava siguran rad. Pumpanjem 
vode treba omogućiti da se svi potrebni 
radovi u građevinskoj jami odvijaju na suvom. 
 
Sve potrebne privremene skele za izvođenje 
pripremnih radova u sklopu izgradnje 
objekata treba da se izgrade od 
odgovarajućih materijala tako da čitavo 
vreme upotrebe privremene radne skele 
bude obezbeđena potrebna stabilnost i 
bezbednost. 
 

U slučaju kada je u sklopu pripremnih radova 
za izgradnju objekta potrebno privremeno 
premestiti elektroenergetske kablovske 
vodove, to treba izvršiti tako da za vreme 
trajanja pripremnih radova bude obezbeđeno 
neometano snabdevanje korisnika 
električnom energijom. Neometana upotreba, 
odnosno snabdevanje korisnika, treba da 
bude obezbeđena i za vreme trajanja 
privremenih premeštaja svih ostalih vodova 
(PTT kablovskog voda, vodovoda, 
kanalizacije, toplovoda, gasovoda, optičkog 
kabla). Sva potrebna premeštanja u sklopu 
pripremnih radova za izgradnju objekata 
treba da budu izvršena u skladu sa 
odgovarajućim projektima. Pri tome treba u 
što većoj meri uvažavati planove za ponovno 
trajno uređenje. 
 
Izvođač radova treba da u sklopu pripremnih 
radova za građenje pripremi sve privremene 
objekte koji su potrebni za neometano 
izvođenje radova na gradilištu. Svi objekti 
treba da budu izvedeni prema odgovarajućim 
projektima i tako da ne ometaju završetak 
radova na drugim objektima u sklopu 
gradnje. – Posle uklanjanja privremenih 
objekata izvođač radova treba, po pravilu, da 
vrati oštećene površine u primarno stanje. 
 
Detaljan postupak izvođenja navedenih 
prethodnih radova za popravku objekata 
treba da bude određen u projektnoj 
dokumentaciji. U slučaju kada nadzorni 
inženjer utvrdi odstupanje stvarnog stanja 
oštećenog objekta od predviđenog, on može 
u okviru ugovornih odredbi da odredi 
odgovarajuću promenu postupka. 
 
Svi prethodni radovi za popravku objekta 
treba da budu izvršeni tako da bude 
omogućeno bezbedno izvođenje radova i da 
se pri tome ne oštete obližnje nepogođene 
površine objekta ili okoline. 
 
Montažne elemente objekta i dilatacija koji 
nisu oštećeni izvođač treba da ukloni tako da 
se ne oštete i da ih je moguće ponovno 
upotrebiti. 
 
Za rušenje monolitnih elemenata objekta i 
planirano uklanjanje oštećenog cementnog 
betona treba što više koristiti mašine. 
Nadzorni inženjer može da promeni planirani 
postupak i obim radova u okviru prihvaćenog 
predračuna, ako utvrdi da se planiranim 
postupkom neće postići cilj radova. 
 
U slučaju kada je za popravku objekta 
potrebno otkrivanje armature, ne sme da se 
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oštetiti zdravo jezgro preseka armaturnog 
štapa. 
 
Uklanjanje maltera iz sastavaka u kamenim 
zidovima i zidovima od cigle treba da se 
izvrši u takvom obimu da se omogući 
potrebno prijanjanje novog maltera u 
sastavku sa očišćenim kamenom ili ciglom. 
 
Za sečenje običnog ili ojačanog cementnog 
betona i kamena treba koristiti odgovarajuću 
mašinsku opremu (dijamantsku testeru ili 
čelično uže), koja omogućuje precizno 
izvođenje planiranih radova. Isto treba uzeti u 
obzir i pri bušenju rupa.  
 
I sva ostala potrebna uklanjanja delova 
postojećih objekata (npr. svodova, opreme za 
odvodnjavanje, hidroizolacije) treba da budu 
izvršena pažljivo i u planiranom obimu.  
 
2.1.3.4.3 Odštete 
 
Na osnovu objektivnog vrednovanja štete do 
koje dolazi na postojećim putevima zbog 
preopterećenosti koju uzrokuju teretna vozila 
prilikom prevoženja za potrebe gradnje, 
izvođač radova treba da obezbedi 
odgovarajuću odštetu. 
 
Odgovarajuća odšteta treba da bude 
obezbeđena i za sva ometanja železničkog 
saobraćaja (usporavanje vožnje i zastoje), 
koje uslovljava izgradnja državnog puta. 
 
Izvođač radova ima pravo na odštetu i zbog 
zastoja pri iskopavanju tunela do kojih je 
došlo zbog nedozvoljenih koncentracija 
eksplozivnih gasova, više sile ili naredbe 
nadzornog inženjera. 

2.1.3.5 Kvalitet izrade  

Svi radovi u sklopu predradnji navedenih u 
ovom poglavlju treba da budu izvršeni u 
skladu sa zahtevanim kvalitetom za pojedine 
radove u odgovarajućim projektima prema 
ovim posebnim tehničkim uslovima i prema 
uputstvima nadzornog inženjera. 
 
U slučaju kada nadzorni inženjer utvrdi da 
izvođenje pripremnih radova navedenih u tč. 
2.1.3.4.2 sa stanovišta kvaliteta nije u skladu 
sa projektima, on može da obustavi radove i 
traži otklanjanje nedostataka. 
 
Izvođač treba da upozori nadzornog 
inženjera na sve probleme koji se jave 
prilikom izvođenja navedenih prethodnih 
radova i koji mogu da utiču na kvalitet 
izvršenih radova. U slučaju da izvođač 

propusti da upozori nadzornog inženjera na 
probleme, izvođač snosi svu odgovornost i 
sve eventualne troškove popravke. 

2.1.3.6 Kontrola kvaliteta  

Kvalitet svih izvršenih pripremnih radova u 
sklopu projektne dokumentacije treba da 
proveri nadzorni inženjer. U slučaju da 
nadzorni inženjer utvrdi da izvođenje 
pripremnih radova navedenih u tč. 2.1.3.4.2 
nije u skladu sa projektnom dokumentacijom, 
on može da obustavi rad i da traži otklanjanje 
nedostataka. 

2.1.3.7 Merenje i preuzimanje radova  

2.1.3.7.1 Merenje  
 
Obim svih u tom poglavlju navedenih 
pripremnih radova treba da bude detaljno 
određen u odgovarajućim projektima. 
Nadzorni inženjer treba da utvrdi da li su 
planirani radovi stvarno obavljeni, odnosno 
da odredi obim stvarno obavljenih radova.  
 
2.1.3.7.2 Preuzimanje  
 
Izvršene radove u obimu utvrđenom prema tč. 
2.1.3.7.1 preuzima nadzorni inženjer u skladu 
sa odredbama opštih i posebnih tehničkim 
uslova. 

2.1.3.8 Obračun radova  

Sve izvršene radove, utvrđene u tč. 2.1.3.7.1 
i preuzete prema tč. 2.1.3.7.2, treba 
obračunati i platiti prema jediničnim cenama 
iz prihvaćenog predračuna. Eventualne 
potrebne dodatne radove treba obračunati 
prema odredbama opštih tehničkih uslova. 
 


