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2.8.1 UVODNI DEO 

2.8.1.1 Predmet specifikacija 

Predmet ovih specifikacija su podzemni 
radovi u tunelima, podeljeni u osam 
poglavlja: 
- klasifikacija stenskih masa, 
- podzemni iskop, 
- kontrola profila i dozvoljena odstupanja, 
- potporne mere, 
- geotehnička merenja, 

- drenaža i hidroizolacija, 
- unutrašnja obloga, 
- uzemljenje tunela. 

 
Za svaku grupu radova su navedene odredbe 
koje se odnose na: 
- opis postupaka i tehničke zahteve 
izvođenja, 

- način merenja radova, 
- način plaćanja radova.  

 
 

 

2.8.1.2 Tehnička regulativa 

Referentni standard Naslov standarda u srpskom jeziku 
Naslov standarda u engleskom 

jeziku 

SRPS EN 196- 
(grupa standarda) 

Metode ispitivanja cementa Methods of testing  

SRPS EN 197-1 Cement – Deo 1: Sastav, specifikacije i 
kriterijumi usaglašenosti za obične 
cemente  

Cement - Part 1: Composition, 
specifications and conformity criteria for 
common cements 

SRPS EN 206-1 Beton - 1.dio: Specifikacija, 
karakteristike i kriterijumi usaglašenosti 

Concrete - Part 1: Specification, 
performance, production and conformity 

SRPS EN 450- 
(grupa standarda) 

Leteći pepeo za beton Fly ash for concrete 

SRPS EN 932- 
(grupa standarda) 

Ispitivanja opštih svojstava agregata Tests for general properties of 
aggregates 

SRPS EN 933- 
(grupa standarda) 

Ispitivanje geometrijskih svojstava 
agregata 

Tests for geometrical properties of 
aggregates  

SRPS EN 934- 
(grupa standarda) 

Dodaci betonu, malteru i injekcionoj 
masi 

Admixtures for concrete, mortar and  

SRPS EN 1008 Voda za pripremu betona - Specifikacije 
za uzimanje uzoraka, ispitivanje i ocenu 
pogodnosti vode za pripremu betona, 
uključujući vodu dobijenu iz procesa u 
industriji betona 

Mixing water for concrete - 
Specification for sampling, testing and 
assessing the suitability of water, 
including water recovered from 
processes in the concrete industry, as 
mixing water for concrete 

SRPS EN 1097- 
(grupa standarda) 

Ispitivanje mehaničkih i fizičkih 
svojstava agregata 

Tests for mechanical and physical 
properties of aggregates 

SRPS EN 1367- 
(grupa standarda) 

Ispitivanja toplotnih svojstava agregata i 
otpornosti prema raspadanju  

Tests for thermal and weathering 
properties of aggregates 

SRPS EN 1401- 
(grupa standarda) 

Sistemi cevovoda od plastičnih masa 
za podzemno odvodnjavanje bez 
pritiska i kanalizaciju - Neomekšani 
polivinilhlorid (PVC-U) 

Plastics piping systems for non-
pressure underground drainage and 
sewerage - Unplasticized poly(vinyl 
chloride) (PVC-U) -  

SRPS EN 1537  Izvođenje specijalnih geotehničkih 
radova – Ankeri 

Execution of special geotechnical work 
- Ground anchors 
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SRPS EN 1744- 
(grupa standarda) 

Ispitivanja hemijskih svojstava agregata Tests for chemical properties of 
aggregates 

SRPS EN 1926 Metode ispitivanja prirodnog kamena - 
Određivanje čvrstoće pri pritisku 

Natural stone test methods - 
Determination of compressive strength 

SRPS EN 10025- 
(grupa standarda) 

Toplovaljani proizvodi od nelegiranih 
konstrukcionih čelika - Tehnički zahtevi 
za isporuku 

Hot-rolled products of non-alloy 
structural steels and their technical 
delivery conditions 

SRPS EN 10080  Betonski čelik - Zavarivi betonski čelik - 
Opšti deo 

Steel for the reinforcement of concrete - 
Weldable reinforcing steel - General 

SRPS EN 12350- 
(grupa standarda) 

Ispitivanje svežeg betona Testing fresh concrete 

SRPS EN 12390-3 Ispitivanje očvrslog betona - Deo 3: 
Čvrstoća pri pritisku uzoraka za 
ispitivanje 

Testing hardened concrete - Part 3: 
Compressive strength of test 
specimens 

SRPS EN 12620 Agregati za beton Aggregates for concrete 

SRPS EN 12390- 
(grupa standarda) 

Ispitivanje očvrslog betona Testing hardened concrete 

SRPS EN 13055- 
(grupa standarda) 

Laki agregati  Lightweight aggregates 

SRPS EN 13108- 
(grupa standarda) 

Asfaltne mešavine - Specifikacije Bituminous mixtures - Material 
specifications 

SRPS EN 13179- 
(grupa standarda) 

Ispitivanja kamenog brašna koje se 
koristi u bitumenskim mešavinama 

Tests for filler aggregate used in 
bituminous mixtures 

SRPS EN 13242 Agregati za nevezane i hidraulički 
vezane materijale za upotrebu u 
građevinskim radovima i izgradnji 
puteva 

Aggregates for unbound and 
hydraulically bound materials for use in 
civil engineering work and road 
construction 

SRPS EN 13263- 
(grupa standarda) 

Silikatna prašina za beton Silica fume for concrete 

SRPS EN 13990 Drveni podovi - Podne daske od 
masivnog četinarskog drveta 

Wood flooring - Solid softwood floor 
boards 

SRPS EN ISO 2431 Boje i lakovi - Određivanje vremena 
isticanja pomoću posuda za isticanje 

Paints and varnishes - Determination of 
flow time by use of flow cups 

SRPS EN ISO 13736 Određivanje tačke paljenja - Metoda u 
zatvorenom sudu po Abelu 

Determination of flash point - Abel 
closed-cup method 

SRPS ISO 10319 Geotekstil - Ispitivanje zatezanjem 
metodom širokog laboratorijskog 
uzorka 

Geotextiles - Wide-width tensile test 

SRPS ISO 11058 Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi 
- Određivanje svojstva permeabilnosti 
vode upravno na ravan epruvete, bez 
opterećenja 

Geotextiles and geotextile-related 
products - Determination of water 
permeability characteristics normal to 
the plane, without load 

SRPS ISO 12236 Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi 
- Statičko ispitivanje proboja (CBR 
ispitivanje) 

Geotextiles and geotextile-related 
products - Static puncture test (CBR-
Test) 
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SRPS ISO 12956  Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi 
- Određivanje karakteristične veličine 
otvora 

Geotextiles and geotextile-related 
products - Determination of the 
characteristic opening size 

SRPS ISO 12958 Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi 
- Određivanje kapaciteta protoka vode 
u ravni 

Geotextiles and geotextile-related 
products - Determination of water flow 
capacity in their plane 

 

2.8.1.3 Terminologija 

Agregat (aggregate) zrnasti, granulisani 
mineralni materijal pogodan za upotrebu pri 
izradi betona. Agregati mogu biti prirodni ili 
veštački, a takođe i reciklirani od materijala 
prethodno korišćenih za građenje 

Aggregate (agregat) particulate, graded 
mineral material suitable for use as a 
component of concrete. Aggregates can be 
natural or artificial, or recycled from used 
construction material. 

Cement (cement) je fino samleven neorganski 
materijal, koji pomešan sa vodom pravi pastu; 
zbog reakcija i procesa hidratacije vezuje se i 
stvrdnjava, i nakon stvrdnjavanja zadržava 
čvrstoću i zapreminsku postojanost, čak i pod 
vodom. 

Cement (cement) is a pulverized inorganic 
material that forms a paste when mixed with 
water, which, due to reactions and hydration 
processes, sets and hardens, and upon 
hardening retains its firmness and volume 
stability, even under water. 

Cementni beton (cement concrete, Beton) je 
materijal, koji nastaje mešanjem mešavine 
kamenih zrna (krupnog i sitnog agregata), 
hidrauličnog veziva cementa i vode, po potrebi 
sa dodatkom hemijskih i/ili mineralnih 
dodataka (aditiva); hidratacijom cementa 
razvija svoja svojstva. 

Cement concrete, Beton (cementni beton) is 
a material obtained by mixing stone grain 
(course and fine aggregate), hidraulic cement 
binder, and water, with chemical and/or 
mineral admixtures as needed; it develops its 
properties by cement hydration. 

Deformaciona tolerancija (deformation 
tolerance) je deo planiranog iskopnog profila 
čiji je cilj da preuzme očekivanu stensku 
deformaciju odn. deformaciju koja nastupa 
između iskopa i primarnog podupiranja. 

Deformation tolerance (deformaciona 
tolerancija) is part of planned excavation 
profile whose purpose is to take over the 
unexpected deformity in rock i.e. deformity 
between excavation and primary support.  

Diskontinuitet (discontinuity) je površina 
unutar stenske mase odn. stene duž koje su 
neka svojstva stena prekinuta ili suštinski 
odstupaju od svojstava okolne stene. 

Discontinuity (diskontinuitet) is surface inside 
the rocky mass i.e. rock where some 
characteristics of the rock had been interrupted 
or significantly deviate from characteristics of 
surrounding rock.  

Drenaža (drainage, drain) je namenjena 
efikasnom odvodnjavanju vode iz zaleđa 
objekta u cilju sprečavanja pojava 
hidrostatičkih pritisaka. 

Drain (drainage) is used for efficient drainage 
of water from the surroundings of the structure 
to prevent the onset of hydrostatic pressure. 

Drenažni beton (porous concrete) je 
sastavljen iz jednofrakcijskog agregata veličine 
zrna Ø16 mm koji propušta vodu. 

Porous concrete (drenažni beton) is made of 
single-fraction pervious aggregate with grain 
size of Ø16 mm. 

Drenažni geotekstil (porous geotextile) je 
pretežno izrađen iz sintetičkih vlakana ili traka 
koji propušta vodu. 

Porous geotextile (drenažni geotekstil) is 
primarily made of pervious synthetic fibers or 
strips. 
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Dužina iskopnog koraka (length of 
excavation step) je srednja vrednost 
horizontalne dužine jednog koraka iskopa. 

Length of excavation step (dužina iskopanog 
koraka) is average value of horizontal length of 
one excavation step. 

Dužina tunela (tunnel lenght) je određena 
dužinom najduže potpuno pokrivene vozne 
trake. 

Tunnel lenght (dužina tunela) is the specified 
length of the longest completely covered 
driving lane. 

Galerija (gallery) je građevinski objekat 
po pravilu pravougaonog ili lučnog oblika, koji 
je izgrađen po sistemu otvorene izgradnje na 
mestima puta koji su ugroženi lavinom (sneg, 
kamenje). Galerija može da bude nasuta, 
delimično nasuta ili nenasuta. U spoljnom zidu 
se obično izrađuju otvori u obliku polukruga ili 
pravougaonika. Uslovi za izvođenje zida sa 
otvorima su isti kao i za izvođenje središnjeg 
zida od stubova. 

Gallery (galerija) is a structure which as a rule 
is of a rectangular or arched form, constructed 
according to the system of open tunnel 
construction in locations where the road is 
threatened by avalanches or landslides. A 
gallery may be covered, partially covered or 
uncovered. Openings are typically constructed 
in the external wall in the shape of a semicircle 
or rectangle. The conditions for constructing 
the walls with openings are the same as those 
for constructing middle pillars from columns. 

Geotehnički deo projekta tunela 
(geotechnical model) su računski modeli i 
planovi iskopa i podupiranja, kojima se 
obezbeđuje da tunel ispunjava ključne zahtevi 
u datoj geološko-geotehničkoj situaciji. 

Geotechnical model (geotehnički deo 
projekta tunela) are computer models and 
plans for excavation and bracing which ensure 
that the tunnel fulfils the key requirements in 
the given geological-geotechnical situation. 

Hemijski dodatak (admixture) je hemijska 

materija koja se tokom procesa spravljanja 

betona dodaje u malim količinama u odnosu 

na masu cementa radi modifikovanja svojstava 

svežeg ili očvrslog betona 

Admixture (hemijski dodatak) is a chemical 

substance added to the concrete mixture, in 

small quantities as compared to the mass of 

cement, to modify the properties of wet or 

hardened concrete.  

Injektovanje i učvršćivanje (injection or 
fixing) je tehnološki postupak u kome se 
masom za ubrizgavanje ili drugim materijalom 
za učvršćivanje pod pritiskom popunjavaju 
prirodne pore u stenskoj masi, pukotine, kao i 
druge praznine, tako da se stenska masa u 
unutrašnjosti suštinski ne menja. 

Injection or fixing (injektovanje ili utvrđivanje) 
is technological procedure where by means of 
injection mass or by means of other material 
for fixing natural soil pores in rocks, cracks and 
other gaps are filled under pressure, leaving 
the inside rocks characteristics essentially 
unchanged.  

Iskopavanje profila deo po deo (excavation 
of profile step by step) je iskopavanje u kome 
se na svakom iskopnom koraku čelo iskopa 
deli na pojedinačne sastavne profile koji 
odmah po iskopavanju – napredovanju moraju 
da se podupru potpornim elementima. 

Excavation of profile step by step 
(iskopavanje profila deo po deo ) is excavation 
where during each excavation step the 
excavation head is divided to single 
component profiles which have to be 
supported by supporting elements immediately 
after excavation. 

Iskopni korak (excavation step) je deo iskopa 
izveden u potpunosti u jednom ciklusu ili deo 
po deo (kalota, stepenica, podnožni svod od 
mlaznog betona). 

Excavation step (iskopni korak) is part of 
excavation executed entirely in one cycle or 
step by step (calotte, bench, invert arch made 
of sprayed concrete). 
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Izvođač (contractor) je pravno ili fizičko lice 
koje je sa naručiocem sklopilo ugovor sa 
obavezom da izvrši određeni posao po 
odredbama ugovora, odobrenim nacrtima i 
drugim uslovima, koji su sastavni deo ugovora; 
takođe, to može da bude i pravno lice 
odgovorno za proizvod, postupak i posao, koje 
realizuje uslove za garanciju kvaliteta. 

Contractor (izvođač) is a legal entity or natural 
person that has concluded a contract with the 
commissioning party with the obligation to 
complete a specific job according to the 
provisions of the contract, the approved project 
and other terms, constituting an integral part of 
the contract; it can also signify the legal entity 
responsible for the product, procedure and job, 
which fulfills the quality assurance 
requirements. 

Jet-grouting (jet-grouting) je postupak 
izveden u bušotini tokom kojeg se tla ili 
delimično čvrsta stena izmeša sa cementnim 
vezivom (malterom), tako da se nakon 
stvrdnjavanja povećava njena čvrstoća. 

Jet-grouting (jet-grouting) is procedure made 
in drill where soil or partially solid rock is mixed 
with cement binder (mortar) to increase 
firmness after hardening. 

Kalota (top heading, calotte) je gornji deo 
(zakrivljen) iskopa poprečnog profila tunela. 

Top heading, calotte (kalota) is the upper part 
(curved) of the excavation of the cross section 
of the tunnel. 

Kampada (ring) je deo konstrukcije objekta 
između dva radna ili dilataciona spoja. 

Ring (kampada) is the segment of the 
structure between two construction or 
expansion joints. 

Kategorija stenske mase (category of rock) je 
označavanje stenske mase sa podjednakim 
svojstvima u odnosu na iskopavanje 
celokupnog poprečnog preseka, kao i na 
vremensku prostornu deformaciju tokom 
iskopavanja bez obzira na mere podupiranja i 
ostale dodatne mere. 

Category of rock (kategorija stenske mase) is 
marking of rock with equal characteristics 
related to excavation of entire cross section, as 
well as to time and space deformation during 
excavation, regardless of supporting measures 
and other additional measures. 

Konvergencija (convergence) je radijalno 
pomeranje konture osnovne podgrade 
(primarne podgrade). Do nje se dolazi 
merenjem promene rastojanja dve ili više 
tačaka na konturi tunela (na primarnoj 
podgradi). 

Convergence (konvergencija) is the radial 
movement of the base support (primary 
support) contours. It is determined by 
measuring the change of distance between 
two or more points on the tunnel contour (on 
primary support).  

Koplja (holders) su čelične cevi ili čelične 
šipke koje su ugrađene ispred čela iskopa i 
imaju ulogu u obezbeđivanju svoda i strana 
iskopnog koraka tokom napredovanja iskopa 
prostora.  

Holders (koplja) are steel tubes or steel bars 
built in front of excavation head and that play 
role in providing arch and sides of excavated 
step during the excavation progress.  

Korak (step) je izvođenje celokupnog ciklusa 
iskopavanja, utovara, prevoza i ugradnje 
potpornih elemenata. 

Step (korak) is execution of entire excavation 
cycle, load, transport and installation of 
supporting elements.  
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Linija iskopa (excavation line) je linija duž 
koje se tokom gradnje vrši obračun 
iskopavanja i definisana je tenderskom 
dokumentacijom. Za obračun iskopavanja se 
koristi linija koja je određena zbirom: 
poluprečnika svetlog profila, debljine 
unutrašnje obloge, debljine poravnavanja za 
hidroizolaciju i hidroizolacije, debljine 
nadvišenja deformacije koje tokom gradnje 
određuje naručilac odn. njegov punomoćnik 
(nadzor, projektant), i debljine mlaznog betona 
kao elementa oslanjanja. 

Excavation line (linija iskopa) is the line along 
which the cost of excavation is calculated 
during construction and is defined in the tender 
documentation. The cost for excavation is 
calculated according to the line defined by the 
sum of the following: clearance radius, inner 
lining thickness, thickness of leveling for 
waterproofing and waterproofing, thickness of 
the deformation superelevation that the 
commissioning party or its agent (supervisor, 
designer) defines during construction, and the 
thickness of the shotcrete as support element. 

Linija obračuna (calculation line) je linija duž 
koje se tokom gradnje vrši obračun pojedinih 
stavki rada i definisana je tenderskom 
dokumentacijom. Za obračun elemenata 
oslanjanja se koristi linija koja je određena 
zbirom: poluprečnika svetlog profila, debljine 
unutrašnje obloge, debljine poravnavanja za 
hidroizolaciju i hidroizolacije, debljine 
nadvišenja deformacije koje tokom gradnje 
određuje naručilac odn. njegov punomoćnik 
(nadzor, projektant). 

Calculation line (linija obračuna) is the line 
along which the cost of individual works is 
calculated during construction and is defined in 
the tender documentation. The cost for support 
elements is calculated according to the line 
defined by the sum of the following: clearance 
radius, inner lining thickness, thickness of 
leveling for waterproofing and waterproofing, 
and thickness of the deformation 
superelevation that the commissioning party or 
its agent (supervisor, designer) defines during 
construction). 

Liveni asfalt (mastic asphalt) je asfaltna 
mešavina bez šupljina, u vrućem stanju gusto 
tekuća; pri ugrađivanju nije potrebno zbijanje. 

Mastic asphalt (liveni asfalt) is a voidless 
asphalt mixture, in a dense liquid state when 
hot; compaction at implementation is not 
required. 

Mikroarmirani mlazni beton (micro reinforced 
shotcrete) je cementni beton sa vlaknima za 
armiranje koja omogućavaju poboljšanje 
određenih svojstava cementnoga betona, npr. 
kohezivnosti svežeg cementnog betona, 
mehaničkih svojstava očvrslog cementnog 
betona (čvrstoća na pritisak i savijanje, 
žilavost), kao i ograničenje skupljanja i 
povećanje krutosti konstruktivnog elementa 
nakon pojave prve pukotine. 

Micro reinforced shotcrete (mikroarmirani 
mlazni beton) is cement concrete with 
reinforcing fibres, which enable improvement 
of certain properties of cement concrete, e.g. 
cohesiveness of wet cement concrete and 
mechanical properties of hardened cement 
concrete (compressive and bending/flexural 
strength, toughness), as well as limitation of 
shrinkage, and increase of rigidity of a 
structural element after the first crack has 
appeared. 

Mlazni cementni beton (shotcrete) je 
mešavina cementa, kamenih zrna i vode, koja 
se pomoću komprimiranog vazduha prska kroz 
mlaznicu na određenu površinu tako da 
nastane zbijena homogena mešavina; mlazni 
cementni beton može da sadrži i različite 
kombinacije hemijskih i mineralnih dodataka, 
kao i vlakna. 

Shotcrete (mlazni cementni beton) is a 
mixture of cement, stone grain, and water, 
sprayed by means of compressed air through 
a nozzle onto the specified surface to form a 
compact homogeneous mixture; shotcrete can 
also contain various combinations of chemical 
and mineral admixtures, as well as fibres. 

Monitoring (monitoring) je skup činilaca sa 
kojima se prati ponašanje konstrukcije u toku 
izgradnje i eksploatacije. 

Monitoring (monitoring) is the set of factors 
used to monitor the behavior of the structure 
during construction and exploitation. 
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Način ponašanja stenske mase – BT 
(behaviour type of rock – BT) je kategorija 
stenske mase koja opisuje sličan način 
ponašanja stenske mase u odnosu na način 
rušenja, razvoj deformacija, ili u odnosu na bilo 
koji drugi kriterijum. 

Behaviour type of rock – BT (način ponšanja 
stenske mase – BT) is rock category 
describing similar behaviour of rock in terms of 
demolition manner, deformation development 
or related to any other criteria. 

Nadprofil (extended profile) je povećan 
iskopni profil u odnosu na osnovni teoretski 
profil. 

Extended profile (nadprofil) is increased 
excavation profile compared to basic 
theoretical profile.  

Nadzor (supervision) označava ocenjivanje 
usklađenosti nakon dobijanja sertifikata kojim 
sertifikacioni (kontrolni) organ proverava trajnu 
usklađenost proizvoda sa propisanim 
zahtevima. 

Supervision (nadzor) is the assessment of 
compliance after certification, by which the 
certification (monitoring) authority verifies the 
ongoing compliance of the product with the 
given requirements. 

Niša za čišćenje (revision nishe) je manji 
pomoćni prostor u zidu tunela, namenjen 
održavanju drenažnog sistema i sistema za 
odvodnjavanje tunela. 

Revision nishe (niša za čišćenje) je manji 
pomoćni prostor u zidu tunela, namenjen 
održavanju drenažnog sistema i sistema za 
odvodnjavanje tunela. 

Noseći sloj (bearing course/layer) je 
(nevezani ili vezani) sloj u kolovoznoj 
konstrukciji između habajućeg sloja i posteljice 
ili planuma podloge, ugrađen, pre svega, da 
omogući odgovarajuće raspodele 
saobraćajnog opterećenja. 

Bearing course/layer (noseći sloj) is the 
(bound or unbound) pavement structure 
course between the wearing course and the 
substructure or substrate formation, 
constructed, in particular to ensure proper 
distribution of traffic loading. 

Obloga tunela (tunnel lining) je betonska ili 
armirano betonska konstrukcija koja služi kao 
zaštita prometa u tunelu. 

Tunnel lining (obloga tunela) is a smaller 
auxiliary space in the wall of the tunnel 
intended for maintenance of the tunnel 
drainage system and water removal system. 

Osnovni plan (konstrukcioni) izgradnje 
(main construction plan) je sažetak 
geotehničkog projekta, uključujući jasno 
definisane razloge koji omogućuju naknadne 
izmene projekta ili odluke „in situ“ u projektu 
gradnje. 

Main construction plan (osnovni plan 
(konstrukcioni) izgradnje) is a summary of the 
geotechnical project, including clearly defined 
reasons that provide ground for subsequent 
changes to the project or „in situ“ decisions 
within the construction project. 

Otvorena izgradnja (open construction of the 
tunnel) je način izvođenja u kojem se 
podzemni građevinski objekti delimično ili u 
celosti grade u otvorenom iskopu i naknadno 
zatrpavaju. 

Open construction of the tunnel (otvorena 
izgradnja) is a method of construction in which 
underground structures are partially or entirely 
built in an open trench and subsequently filled 
in. 

Otvorena trasa (open road rout) je deo puta 
van područja podzemnih građevinskih objekata 
kolovozna traka svaka od obe trake 
dvosmernog puta, na kojoj su trake za pojedini 
smer vožnje fizički ili samo horizontalnom 
signalizacijom odvojene međusobno i kod 
normalnog funkcionisanja puta namenjene 
isključivo za vožnju u jednom ili u drugom 
smeru. 

Open road rout (otvorena trasa) is part of the 
road outside the scope of underground 
structures traffic lane, each of both lanes of the 
bidirectional road, on which the lanes for the 
individual directions of travel are divided 
physically or by horizontal signalization only 
and with normal functioning of the road they 
are intended exclusively for travel in one 
direction or another. 
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Podnožni svod (invert arch) je faza iskopa 
ispod stepenice; konstrukcija u obliku luka koja 
premošćuje i zatvara podzemni otvor ispod 
kolovozne konstrukcije. 

Invert arch (podnožni svod) is a phase of 
excavation below the bench; structure in the 
form of an arch which spans and encloses an 
underground opening below the pavement 
structure. 

Pokriveni iskop (cut and cover) je podzemni 
građevinski objekat zakrivljenog ili 
pravougaonog oblika na trasi puta, koji je 
izveden u iskopu i naknadno nasut.  

Cut and cover (pokriveni iskop) is an 
underground structure with a curved or 
rectangular form over the route of the road 
which is constructed in an open trench and 
subsequently filled in. 

Ponašanje sistema stenska masa – 
podupirači – SB (behavior of the system rock 
– support – SB) je ponašanje celokupnog 
sistema koje potiče od uzajamnog delovanja 
stenska masa-iskop-podupirači. 

Behavior of the system rock – support –SB 
(ponašanje sistema stenska masa – podupirači 
– SB) is the behavior of the entire system that 
stems from rock-excavation-support 
interaction. 

Ponašanje stenske mase (rock behaviour) je 
reakcijska sposobnost stenske mase tokom 
iskopavanja celokupnog profila objekta, pri 
čemu se ne uzimaju u obzir uticaji daljeg 
iskopavanja i primarnog podupiranja. 

Rock behaviour (ponašanje stenske mase) is 
a rock reaction ability during excavation of a 
structure's entire profile, where effects of 
further excavation and primary supporting are 
not taken into account. 

Poprečni tunel (cross passage) je tunel koji 
povezuje dve cevi dvo ili višetračnog tunela. 
Omogućava nužno preusmeravanje 
saobraćaja odnosno evakuisanje ljudi u hitnim 
slučajevima i koristi se kao pomoćni objekat 
kod održavanja tunela. Dimenzije preseka 
zavise od namene za koju se upotrebljava. 

Cross passage (poprečni tunel) is a tunnel 
which connects two tubes of a two- or multiple 
lane tunnel. It facilitates necessary redirecting 
of traffic and evacuation of people in 
emergency situations and is used as an 
auxiliary structure for tunnel maintenance. The 
dimensions of the cross section depend on the 
intended purpose of the tunnel. 

Portal (portal) je početak odnosno kraj tunela 
na prelazu u otvorenu trasu. U širem smislu je 
portalno područje onaj deo otvorene trase 
ispred tunela, gde su postavljeni objekti, 
oprema i uređaji, potrebni za neometano i 
sigurno korišćenje tunela. 

Portal (portal) is the beginning or end of the 
tunnel at the transition into an open route. In 
the broad sense the portal area is the section 
of open route in front of the tunnel where 
structures, equipment and devices are placed 
which are necessary for the unobstructed and 
safe use of the tunnel. 

Potporni broj (supporting number) je 
koeficijent zbira vrednovanih potpornih 
elemenata na datom metru (m') tunela i 
odgovarajućih površina procene u datom 
slučaju. 

Supporting number (potporni broj) is a 
coefficient of sum of evaluated supporting 
elements at a given meter (m’) of a tunnel, and 
corresponding evaluation surfaces in a specific 
case.  

Potporni elementi (supporting elements) su 
konstrukcioni elementi kao što su čelične talpe, 
kopja, čelični lukovi, cementni mlazni beton, 
armaturne mreže, sidra, armatura itd. 

Supporting elements (potporni elementi) are 
structural elements such as steel plates, 
holders, steel arches, pumped cement 
concrete, reinforced meshes, anchors, 
reinforcement etc. 

Prekoprofilski iskop (overbreak) je prostor 
nastao lomljenjem stenske mase preko 
projektovanog profila koji uključuje toleranciju 
deformacije i konstrukcije. 

Overbreak (backbreak) (prekoprofilski iskop) 
the area of rock excavation in excess of the 
designed profile, including deformation and 
structure tolerance. 



Tehnički uslovi za građenje puteva u Republici Srbiji Podzemni radovi 

JP Putevi Srbije  9 

Primarna podgrada (primary support) je 
konstrukcija koja osigurava stabilnost 
podzemnog otvora kod iskopa i za celokupno 
vreme eksploatacije tunela. 

Primary support (primarna podgrada) is a 
structure which provides stability for an 
underground opening during excavation and 
for the entire duration of exploitation of the 
tunnel. 

Privremeni portal (temporary portal) je 
predstavlja stacionažu početka podzemnog 
iskopa tunela. Deo tunela između privremenog 
i konačnog portala je izgrađen kao galerija ili 
pokriveni iskop. 

Temporary portal (privremeni portal) is the 
chainage at which the underground excavation 
of a tunnel is opened. The section of the tunnel 
in between the temporary and final portal is 
constructed as a gallery or covered 
excavation. 

Putni tunel (road tunnel) je podzemni 
građevinski objekat na trasi puta, kojim se 
omogućava: očuvanje poretka puta u 
propisanim granicama geometrijskih i tehničkih 
elemenata puta kroz reljefne prepreke, 
obezbeđivanje zaštite okoline puta od 
preterano štetnog uticaja putnog saobraćaja. 
Izvođenje podzemnog toka puta u područjima, 
na kojim nije moguće graditi na površini zbog 
pejzažnih ili urbanih odlika. 

Road tunnel (putni tunel) is an underground 
structure along the route of the road which 
enables: maintaining the order of the road 
within the prescribed limitations of the 
geometric and technical elements of the road 
through relief obstacles; providing protection 
around the road from the extremely harmful 
effects of road traffic. Underground roads are 
constructed in areas where it is not possible to 
construct them on the surface due to 
landscape or urban features. 

Rov (ditch) je dugačak podzemni horizontalan 
prostor ili prostor bez nagiba čiji je iskopni 
presek do 20 m

2
. 

Ditch (rov) is long underground horizontal area 
or area without slope with excavated diameter 
not larger than 20 m

2
.  

Sečenje stenske mase (cutting rock) je 
mehaničko drobljenje stenske mase mašinama 
za sečenje punog ili podeljenog profila iskopa.  

Cutting rock (sečenje stenske mase) is 
mechanical rock crushing by using cutting 
machines for full or separated excavation 
profile. 

Sidro (rock bolt) je potporni element koji služi 
da obezbedi otvoren iskopani prostor i da 
poboljša svojstva stenske mase. Često su to 
čelične šipke, čelične cevi ili užad koja se 
ugrađuju u bušotine koje su ispunjene vezivom 
ili su prazne (npr. Swellex).  

Rock bolt (sidro) is a supporting element used 
to support excavated open space and to 
improve rock characteristics. Commonly, these 
are steel rods, steel tubes or ropes built into 
drills filled with binding agents or empty drills 
(e.g. Swellex). 

Središnji zid (middle pillar) je središnja 
potporna konstrukcija kod dvo- ili višecevnih 
pokrivenih iskopa, galerija i podvožnjaka u 
pravougaonom obliku, izvedena kao zid ili sa 
stubovima. Ako je izveden sa stubovima, donji 
deo između stubova mora do visine 1,20 m da 
bude ispunjen međuispunom ili šupljim zidom 
(parapetom) jednake debljine kao i stubovi, 
tako da spoljna površina po celoj dužini zida 
bude ravna. U objektima koji su namenjeni za 
brzinu vožnje do 80 km/h, ravnina između 
stubova se umesto umetnutog zida može 
postići postavljanjem višečlane sigurnosne 
ograde. 

Middle pillar (središnji zid) is the central load 
bearing structure in a two- or multiple-tube 
covered excavation, gallery or underpass, 
rectangular in shape, constructed as a wall or 
with columns. If it is constructed with columns, 
the lower section between the columns, up to a 
height of 1,20 m, must be covered with filler or 
a perforated wall (parapet) with a thickness 
equal to the columns, so that the external 
surface along the entire length of the wall is 
even. In structures intended for travel speeds 
of up to 80 km/h, the surface between the 
columns can be constructed by placing 
panelled safety barriers instead of an inserted 
wall. 
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Stabilizacija (stabilization) je postupak pri 
kojem se mešanjem veziva i vode sa 
postojećim materijalom uz odgovarajuće 
zbijanje pripremljene mešavine trajno 
povećava otpornost ugrađene mešavine na 
uticaj saobraćajnog opterećenja, kao i uticaj 
štetnih klimatskih i hidroloških uticaja. 

Stabilization (stabilizacija) is a procedure 
where binder and water are mixed with existing 
material, and the prepared mix is then suitably 
compacted, to permanently increase 
resistance of the placed mix to traffic loading 
impacts and to adverse climatic and 
hydrological actions. 

Stena (rock) je agregat od mineralnih zrna 
(delova) koji je nastao prirodnim putem, koji je 
karakterističan za vrstu i grupu postojećeg 
minerala, karakteristične strukture, teksture i 
sl. 

Rock (stena) is aggregate made of mineral 
grains (parts) created naturally, characteristic 
for the type and group of existing mineral, with 
characteristic structure, texture etc. 

Stenska masa (rock mass) je deo zemljine 
kore koju sačinjavaju čvrste stene i/ili zemljište, 
uključujući anizotropske sastojke, razdelne 
površine i prazni prostori ispunjeni tečnošću ili 
gasovima. 

Rock mass (stenska masa) is the part of crust 
made of solid rock and/or earth, including 
anisotropic compounds, separation surfaces 
and empty space filled with liquid or gasses. 

Stepenica (bench) je deo iskopa izmedju 
kalote i podnožnog svoda.  

Bench (stepenica) s the section of an 
excavation between the top heading and invert 
arch.  

Talpe (steel lagging) su čelični elementi 
oplate, kao što su talasaste čelične ploče koje 
se uoči narednog iskopnog koraka oslanjaju na 
čeličnu lučnu potporu i potiskuju ili sabijaju 
stensku masu slabe nosivosti ispred čela 
iskopa da bi se prostor iskopa zaštitio od 
urušavanja tokom iskopavanja. 

Steel lagging (talpe) are formwork steel 
elements such as corrugated steel plates 
which during the next excavation step rest on 
steel distribution support and suppress or 
compact rock of low bearing capacity in front of 
excavation head to protect excavation area 
from collapsing during excavation. 

Tla (soil) je akumulacija anorganskih čvrstih 
čestica različitih veličina koja može da sadrži i 
primese organskih materija. Svojstva zemljišta 
uglavnom određuju granulometrijski sastav, 
konzistencija, stišljivost i sadržaj vode.  

Soil (tla) is accumulation of inorganic solid 
particles of various sizes which can contain 
parts of organic substances. Characteristics of 
soil are generally determined by granulometric 
composition, consistency, compression, and 
water content. 

Tunel (tunnel) je vodoravan odnosno blago 
nagnut dalji podzemni prostor čiji je iskopni 
presek veći od 20 m

2
, namenjen drumskom ili 

železničkom saobraćaju. Tunel ima ulaz i izlaz 
iz stenske mase. 

Tunnel (tunel) is horizontal i.e. slightly inclined 
further underground space with excavation 
diameter larger than 20 m

2
, used for road or 

railway traffic.Tunnel has entrance and exit 
from the rock.  

Tunelska oprema (tunnel equipment) su 
uređaji koji obezbeđuju neometan i 
saobraćajno bezbedan protok saobraćaja u 
delimično ograničenim uslovima, ujedno 
omogućavaju izvođenje posebnih mera u 
posebnim slučajevima. U tu opremu spadaju i 
elementi, koji su postavljeni na kolovozu na 
potrebnoj udaljenosti ispred ulaza u tunel. 

Tunnel equipment (tunelska oprema) means 
devices which facilitate the unobstructed and 
safe flow of traffic in partially limited conditions 
and also enable the implementation of special 
measures in special situations. This equipment 
includes the elements placed on the 
carriageway at the necessary distance in front 
of the entryway to the tunnel. 

Unutrašnja obloga (inner linning) je 
konstruktivni element napravljen od 
cementnog betona ili armiranog cementnog 
betona koji obezbeđuje dodatnu zaštitu od 
obrušavanja podzemnog prostora i kojim se 
postiže estetski izgled podzemnog prostora. 

Inner linning (unutrašnja obloga) is a 
structural element made of cement concrete or 
reinforced cement concrete which provides 
additional protection from underground space 
collapse and which improves the appearance 
of underground space. 
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Vodocementni faktor (water–cement ratio) 
označava odnos efektivnog udela vode i 
cementa u svežem cementnom betonu. 

Water–cement ratio (vodocementni faktor) is 
the ratio of the effective share of water to the 
effective share of cement in wet cement 
concrete. 

Vrsta stenske mase – GT (type of rock mass 
– GT) je stenska masa sličnih geoloških, 
geomehaničkih i hemijskih svojstava. 

Type of rock mass – GT (vrsta stenske mase 
– GT) is a rock mass with similar geological, 
geomechanical and chemical properties. 

Zaustavna niša (layby) je prostor u 
podzemnom građevinskom objektu za 
zaustavljanje vozila u nuždi, onda kada 
zaustavna traka nije predviđena. Izgrađena je 
na desnoj strani kolovoza u smeru vožnje i 
opremljena je dodatnom opremom u zavisnosti 
od vrste saobraćaja kroz objekat. 

Layby (zaustavna niša) is a space within an 
underground structure for stopping vehicles in 
emergencies and when a stopping lane has 
not been envisaged. It is constructed on the 
right side of the carriageway in the direction of 
travel and outfitted with additional equipment 
depending on the type of traffic travelling 
through the structure. 

 
 
 

2.8.1.4 Upotrebljene skraćenice 

NATM skraćenica od New Austrian 
Tunneling Method (nova austrijska tunelska 
metoda) i označava metodu iskopa i 
izgradnje tunela. 
 

C&C skraćenica od Cut and cover označava 
metodu izgradnje tunela sa površine terena 
primenjujući iskop sa površine, izgradnju 
tunela kao i nasipanje istog do površine 
terena – pokriveni ukop. 
 

ÖNORM skraćenica od Österreichische 
Normen. 
 

ÖGG skraćenica od Die Östereichische 
Gesellschaft für Geomechanik. 
 

ÖVB skraćenica od Österreichische 
Vereinigung für Beton- und Bautechnik. 
 

DIN skraćenica od Deutsches Institut für 
Normung. 
 

SIA skraćenica od Schweizerischer 
Ingenieur- und Architektenverein. 
 

RVS skraćenica od Richtlinien und 
Vorschriften für das Straßenwesen.  
 

ISRM skraćenica od International Sociaty for 
Rock Mechanics.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ovbb.at/
http://www.ovbb.at/
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/ohnemotor/recht/rvs.html
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/ohnemotor/recht/rvs.html
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/ohnemotor/recht/rvs.html
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/ohnemotor/recht/rvs.html
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2.8.2 KLASIFIKACIJA STENSKIH MASA 

2.8.2.1 Opšte 

U ovom poglavlju prikazana je klasifikacija 
stenskih masa i različitih tipova ponašanja 
stenskih masa u pogledu izgradnje 
podzemnih prostora, a sa naglaskom na 
geotehničke karakteristike stenskih masa u 
području uticaja gradnje tunela. Uopšteno 
posmatrano, klasifikacija stenskih masa je 
preuzeta iz austrijskog standarda ÖNORM B 
2203 (izdanje iz oktobra 2001). 
 
Takva kategorizacija stenskih masa ne uzima 
u obzir samo karakteristike stenskih masa u 
okruženju podzemnog prostora nego 
omogućava i procenu očekivanih 
deformacija, zahteva za podelu profila 
iskopavanja na pojedine deonice, 
omogućava procenu tempa napredovanja, 
rasporeda radnih faza prilikom iskopavanja, 
uticaja podzemne vode i procenu intenziteta 
ugradnje potpornih elemenata.  
 
U planovima su prikazane vrste potpornih 
elemenata i mogući tempo napredovanja 
iskopavanja za svaki tip ponašanja stenske 
mase. Promenljivi geotehnički uslovi gradnje i 
nehomogene karakteristike stenskih masa 
često zahtevaju prilagođavanje intenziteta 
potpornih mera u skladu sa stvarnim 
uslovima na gradilištu. Potporne mere, koje 
su prikazane u planovima za određeni tip, 
odnose se na tip ponašanja stenske mase. 
Broj sidara može da se menja, kao i pravac 
sidrenja, što mora da bude prilagođeno 
preovlađujućem položaju diskontinuiteta i 
slojevitosti. Povećanje ili smanjenje debljine 
obloge od mlaznog cementnog betona i 
armaturnih mreža zavisi od geotehničkih 
uslova na gradilištu. Na sličan način je 
određena i udaljenost između čeličnih 
potpornih segmenata (TH lukovi, I-profili, 
rešetkasti nosači), koja mora da odgovara 
tempu napredovanja iskopavanja. Svaku 
izmenu standardnog sistema podupiranja, 
koja je uslovljena promenljivim geotehničkim 
uslovima izgradnje, mora da potvrdi 
INŽENJER. 

2.8.2.2 Primena i postupci 

Tip stenske mase se određuje na osnovu 
popisa stenske mase na čelu tunela pre 
početka napredovanja. 
 
Rezultati geotehničkih merenja u sličnim 
uslovima stenske mase se primenjuju za 

procenu deformacija (pomeranja) i 
određivanje tipa podupiranja. 
 
U zavisnosti od veličine ukupnog profila 
iskopavanja i geotehničkih uslova izgradnje, 
profil iskopavanja može da bude podeljen na 
poddeonice, što utiče na određivanje 
potpornih tipova. 
 
U slučaju podele profila iskopavanja tunela 
na kalotu, stepenicu i  podnožni svod, na 
celokupnom profilu ne mora da se poštuje 
ista kategorija koja je utvrđena i određena za 
kalotu.  
 
Za iskopavanje i podupiranje niša i 
zaustavnih niša mora da se primeni isti 
potporni tip koji je određen za tunelsku cev 
na tim deonicama. 
 
Vremenski uslovljene karakteristike stenskih 
masa u okruženju čela iskopa tunela utiču na 
njihova svojstva čvrstoće, što znači da se 
čvrstoća stenskih masa smanjuje ako se 
podgrada ne ugradi pravovremeno. Iz 
navedenog proističe da najveća dužina 
koraka iskopavanja, koji uključuje 
iskopavanje i ugradnju podgrade u 
zahtevanom vremenskom okviru, zavisi od 
kvaliteta stenske mase koji mora da se uzme 
u obzir pri vrednovanju odgovarajućeg 
potpornog tipa. Kod procjene potpornog tipa 
moraju da se uzmu u obzir uslovi primarnog 
stanja napona, kvalitet i struktura stenske 
mase, diskontinuiteti, postojeće tektonske 
specifičnosti, stenska voda, kao i uticaj vode i 
vazduha na sveže otvorene površine na čelu. 
 
Zajednički dogovor između ovlašćenih 
predstavnika INŽENJERA, IZVOĐAČA 
radova i PROJEKTANTA mora da predstavlja 
osnovu za određivanje potpornog tipa za 
svaki pojedinačni korak iskopavanja. 
 
Ako saglasnost nije postignuta, odgovarajući 
potporni tip određuje GEOTEHNIČKO VEĆE 
-   komisija koju čine ovlašćeni predstavnik 
PROJEKTANTA-KONSULTANTA i jedan ili 
više nezavisnih EKSPERATA iz te stručne 
oblasti.  Članove GEOTEHNIČKE KOMISIJE 
imenuje NARUČILAC pre početka izvođenja  
radova za iskopavanje tunela. Dok se ne 
postigne saglasnost, radovi moraju da se 
izvode u skladu sa odlukama INŽENJERA. 
 
Svaka promena potpornog tipa mora da se 
evidentira upisivanjem u građevinski dnevnik. 
Izveštaj o potpornim tipovima predstavlja zbir 
svih stranica zapisnika odn. evidencije na 
kojima su zapisane sve predmetne odluke. 
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Taj izveštaj mora da bude dostupan 
ovlašćenim licima za konsultacije 
(INŽENJER, IZVOĐAČ, PROJEKTANT, 
geotehnička komisija) sve vreme tokom 
izvođenja radova na iskopavanju. 
 
Pre početka svakog tehnološkog ciklusa, 
VOĐA SMENE je dužan da IZVOĐAČU 
garantuje da će radovi biti izvršeni u skladu 
sa dogovorenim potpornim tipom. IZVOĐAČ 
je dužan da tokom izgradnje obezbedi 
bezbednost rada na gradilištu. 

2.8.2.3 Opšti sistem klasifikacije –  prema 
standardu 

U donjoj tabeli je dat pregled osnovnih tipova 
ponašanja stenske mase koji se primenjuje 
za određivanje potpornih tipova za 

iskopavanje tunela (podzemnih prostora). 
Uopšteno uzev, kategorizacija stenskih masa 
je preuzeta iz austrijskih smernica ÖGG: 
Richtlinie für die Geomechanische Planung 
von Untertagebauarbeiten mit zyklischem 
Vortrieb.  (izdanje iz oktobra 2001), kojima se 
pre svega razmatra geološki deo projekta. 
 
Tipovi ponašanja opisuju očekivano 
ponašanje nepoduprte stenske mase u 
specifičnim geotehničkim uslovima. Ti uslovi 
zavise od tipova stenskih masa, njihovih 
svojstava, a takođe i od posrednih činilaca, 
kao što su voda, primarni in-situ napon, 
orijentacija diskontinuiteta i dimenzije i oblik 
iskopavanja. 
 
 
 

 

Tabela 2.8.1: Kategorije tipova ponašanja stenskih masa 

Tipovi ponašanja stenske mase – BT 

(behaviour type of rock – BT)  

Opis ponašanja stenske mase  
(bez potpornih mera) 

1. Stabilna stenska masa 
Stabilna stenska masa sa potencijalom za težinom 
uslovljeno ispadanje ili proklizavanje malih blokova  

2. Stabilna sa mogućnošću 
ispadanja klina 

Ispadanje klinova koje se proteže u dubinu i koj je 
uslovljeno težinom, mestimično lokalno prekoračenje 
čvrstoće smicanja na diskontinuitetima 

3. Plitka smicajna rušenja 
Plitka smicajna rušenja prouzrokovana naponom, u 
kombinaciji sa rušenjem stenske mase koju prouzrokuju 
gravitacija i orijentacija diskontinuiteta 

4. Duboka smicajna rušenja 
Duboka smicajna rušenja prouzrokovana naponom i 
velike deformacije 

5. Udar stenske mase 
Iznenadno i silovito rušenje stenske mase, nastalo usled 
jako opterećenih krhkih stena i brzog oslobađanja 
akumulirane deformacione energije 

6. Prelomi slojeva 
Prelomi tankih ploča, često u kombinaciji sa smicajnim 
rušenjem 

7. Smicajno rušenje kod niskog 
nivoa    napona 

Potencijal za rušenje velikog obima i progresivno 
smicajno rušenje usled stanja niskog napona 

8. Rastresita stenska masa 
Isticanje većinom nekohezivne, suve do vlažne stenske 
mase 

9. Tečenje raskvašene stenske mase Isticanje stenske mase sa visokim sadržajem vode 

10. Stenska masa koja bubri 
Vremenski uslovljeno povećanje zapremine stenske 
mase usled fizičko-hemijske reakcije stenske mase i 
vode, u kombinaciji sa otpuštanjem napona 

11. Veoma heterogena stenska masa 
sa deformacionim potencijalom 
koji se brzo menja 

Brza promena napona i deformacija, uslovljena 
blokovsko-matričnom strukturom (npr. heterogene zone 
smetnji, tektonska mešavina) 
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2.8.2.4 Matrica 

Izvođenje iskopavanja i podupiranja tunela 
po sistemu matrice zasnovano je na 
austrijskom standardu ÖNORM B 2203-1: 
Untertagebauarbeiten-Werksvertragsnorm, 
Teil 1: Zyklischer Vortrieb. – decembar 2001, 
koji obrađuje način definisanja tipova 
potpore, kao i merenje i praćenje izvedenih 
radova. 
 
Suština sistema je u tome da se na osnovu 
definisanja tipova stenske mase, uzimanjem 
u obzir količine vode, orijentacije struktura i 
primarnih napona i vrednosti, oblika i 
položaja otvora, određuju tipovi ponašanja 
stenske mase. Iz tipova ponašanja stenske 
mase proizlaze potporni tipovi koji 
predstavljaju zbir potpornih elemenata koji u 
obliku mera treba da se izvedu radi 
obezbeđivanja stabilnosti podzemne gradnje.  
 

Pojedinačni potporni tip je u matrici 
predstavljen kao pravougaonik, kod koga 
prostiranje koordinate predstavlja područje 
dužina koraka iskopavanja unutar tog tipa, a 
prostiranje apscise područje potpornog broja.  
 
Potporni broj se određuje na osnovu tabele 
kojom su određeni faktori ponderisanja za 
pojedinačne potporne elemente. Potporni 
broj je koeficijent između zbira delimičnih 
produkata količina potpornih elemenata na 
dužni metar tunela sa faktorima ponderisanja 
i računske površine iskopa. Faktori 
ponderisanja se preuzimaju iz standarda 
ÖNORM B 2203-1 12/2001 – tabele 2.8.4. 
 
U potporni broj / potporni tip uključuju se 
potporni elementi i potporne mere (prema 
tabeli 2.8.4.) koji su ugrađeni na čelu iskopa, 
odnosno najviše 20 m iza čela iskopa.   
 
 

Tabela 2.8.2: Primer matrice potpornih tipova za kalotu ili kalotu i stepenicu (ÖNORM B 2203-1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

bez

ograničenja

2 4,0 m

3 3,0 m

4 2,2 m

5 1,7 m

6 1,3 m

7 1,0 m

8 0,8 m

9 0,6 m
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Tabela 2.8.3: Primer matrice potpornih tipova za podnožni svod (ÖNORM B 2203-1) 

P
R
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I 
B

R
O

J
 

R
A
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V

R
S

T
A
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N
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A
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k
o

p
n

i 
k
o
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DRUGI BROJ RAZVRSTAVANJA 

POTPORNI BROJ 

Otvoreno 
dno  

Podnožna 
ploča 

Podnožni 
svod sa 
uzdužnom 
razdelom 

Podnožni 
svod bez 
uzdužne 
razdele 

1 2 3 4 

1 
Bez 

ograničenja 
1 / 1       

2 36,0 m   2 / 2     

3 24,0 m   3 / 2     

4 12,0 m   4 / 2 4 / 3 4 / 4 

5 6,6 m       5 / 4 

6 4,4 m         

7 2,2 m         

Tabela 2.8.4: Vrednovanje potpornih elemenata i dodatnih mera (ÖNORM B 2203-1) 

Potporni element (na 1 m tunela) 
Jedinic

a 
Količina Faktor 

Delimič.b
r. 

Napomen
e 

Sidro Swellex ili slično m  0,8   

SN sidro u malteru m  1,1   

Samonavojno 
injekciono sidro 

m  1,7   

Injekciono sidro m  2,0   

Prednapregnuto 
sidro 

m  2,5   

Sidra u čelu Broj sidara u koraku kom  8,0  
1 

Sidrena ploča bez 
prednaprezanja 

kom  1,7  
2 

Sidrena ploča sa 
prednaprezanjem 

kom  5,0  
2 

Koplja Utisnuti rebrasti 
štapovi 

m  0,5   

Rebrasti štapovi u 
bušotini 

m  0,6   

Rebrasti štapovi u m  0,9   
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Potporni element (na 1 m tunela) 
Jedinic

a 
Količina Faktor 

Delimič.b
r. 

Napomen
e 

malteru 

Samonavojna 
injekciona koplja 

m  1,3   

Injekciona koplja m  1,6   

Injektiranje 
Injektiranje >10 kg 
na m sidra, koplja, 
pilota 

kg  0,1   

Armaturna 
mreža 

Spoljašnja strana sa 
lukom 

m²  1,0  
3 

Unutrašnja strana 
sa lukom 

m²  1,5  
3 

Spoljašnja strana 
bez luka 

m²  2,0  
3 

Privremeni podnožni 
svod  

m²  0,8  
3 

Dodatno armiranje, 
čelo iskopa 

m²  2,0  
3,4 

Čelični luk Čelični luk m  2,0  
 

Mlazni beton Kalota i stepenica m³  20,0  
5 

Podnožni svod, 
privremeni podnožni 
svod  

m³  12,0  
5 

Čelo m³  14,0  
5 

Popunjavanje klina i 
viška iskopavanja 

m³  14,0  
5,6 

Deformacio-
ni elementi 

Bez deformacionih 
elemenata 

m  3,5  
7 

Sa deformacionim 
elementima 

m  5,0  
7 

Talpe Talpe m²  5,5  
 

Piloti na peti 
kalote 

Piloti ≤ 38 mm m  4,5  
 

Piloti > 38 mm m  5,0  
 

Fazno 
iskopavanje 

Fazno iskopavanje kom  22,0  
8 

Iskopavanje 
pete kalote – 
proširenje 

Iskopavanje pete 
kalote – proširenje 

m  50,0  
9 

Iskopavanje 
privrem. 
podnožnog 
svoda 

Iskopavanje 
privrem. podnožnog 
svoda prilikom 
napredovanja 
stepenice 

m  50,0  
10 

Zbir   
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NAPOMENE: 
1.
 Broj postojećih sidara na svakom koraku iskopavanja. Faktorom ponderisanja su u obzir 
uzeti ugrađivanje, skraćivanje i opterećivanje pri iskopavanju.  

2.
 Broj sidrenih ploča, postavljenih na predmetnom čelu. 

3.
 Teorijske količine, bez uzimanja u obzir prekoračenja u podužnom i poprečnom pravcu.  

4.
 Površina situacionog plana, prekrivena armaturom – armatura na spojevima 
kalota/stepenica i stepenica / podnožni svod se ne procenjuje.  

5.
 Teorijske količine, bez uzimanja u obzir nadprofila i odboja.  

6.
 Punjenje planiranih klinova (pri zabijenim talpama itd.) ili popunjavanje priznatih više 
iskopa na stenskoj strani granične ravni A.  

7.
 Dužni metar deformacionog proreza.  

8.
 Kao površina faznog iskopavanja se priznaje samo fazno iskopavanje kod kojeg se odmah 
nakon iskopavanja vrši adekvatno podupiranje.  

9.
 Za obe pete kalote, po dužnom metru tunela.  

10.
 Dužina privremenog podnožnog svoda kalote pri predmetnom koraku iskopavanja 

stepenice, nezavisno od potencijalnih faznih iskopavanja.  

Tabela 2.8.5: Područje važenja za drugi broj razvrstavanja (potporni broj) 

Kalota 

 

Stepenica 

Korak  
iskopavanja 

Maksimalno 
važenje 
za drugi broj 
razvrstavanja 

Korak iskopavanja 
stepenica do 

Maksimalno važenje 
za drugi broj 
razvrstavanja  

bez ograničenja ±  0,35 
bez ograničenja 0,45 

4,0 m ±  0,35 

3,0 m ±  0,45 
3,0 m 0,70 

2,2 m ±  0,60 

1,7 m ±  0,80 
2,0 m 1,20 

1,3 m ±  1,00 

1,0 m ±  1,30 

1,0 m 2,10 0,8 m ±  1,60 

0,6 m ±  2,10 

 
 

KALOTA STEPENICA KALOTA + STEPENICA 

 

HK  visina kalote 
HS  visina stepenice 
BL  linija unutrašnje obloge 
HK, HS i BL određuju se ugovorom 

Slika 2.8.1 Računske površine (šematski prikaz)    
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2.8.2.5  Razumevanje matrice 

Sistem matrice u ovom ugovoru predstavlja 
teorijski model za plaćanje izgradnje tunela u 
vidu paušalnog iznosa. 
 
Način plaćanja se određuje sledećim 
faktorima: 
- Paušalno plaćanje za iskopavanje i 
određeni potporni tip, koji je određen 
prvom ili drugom karakterističnom 
vrednošću (područje dužina koraka 
iskopavanja, potporni broj). 

- Paušalno plaćanje rada za potporne 
elemente koje je preneseno na stavke 
iskopavanja. 

- Ugovoreno vreme za izvođenje je 
varijabilno i zavisi od zatečenih uslova.  

- Gradnje koje se odražavaju u stvarnoj 
raspodeli potpornih tipova, koja se 
generalno razlikuje od tenderske. Na taj 
način se vremenski uslovljeno plaćanje 
gradilišta prilagođava stvarnim uslovima 
stenske mase. 

- Dodatna plaćanja za otežani rad usled 
doticanja vode iz stenske mase. 

- Plaćanje za stvarno ugrađene potporne 
elemente s obzirom na stavku 
podupiranja. 

2.8.2.5.1 Važenje potpornog tipa  

Potporni tip se prema standardu ÖNORM 
B2203-1 definiše izračunavanjem potpornog 
broja (druga karakteristična vrednost) i 
uzimanjem u obzir prve karakteristične 

vrednosti (područje dužina koraka 
iskopavanja). 
 
Rizik usled odstupanje od gornje granice 
koraka iskopavanja, kao i za položaj 
potpornog broja u polju matrice, IZVOĐAČ 
uračunava u paušal. 
 
Pri izračunavanju potpornog broja u obzir se 
uzimaju potporni elementi definisani samim 
potpornim tipom, kao i potporni elementi 
dodatnih potpornih mera. 
 
Rizik koji potiče od promenljivosti, naročito u 
vezi sa potpornim tipom, dužinom 
iskopavanja, sastavom potpornih elemenata, 
metodom iskopavanja i zatvaranjem 
podnožnog svoda, kao i vreme za učenje, 
snosi IZVOĐAČ. 
 
U slučaju da se dve ćelije (potporna tipa) u 
matrici poklapaju, kao gornja vrednost nižeg 
potpornog tipa  odn. donja vrednost višeg 
potpornog tipa uzima se srednja vrednost 
preklapanja te dve ćelije (videti primer ispod). 
 
Izračunavanje cena iskopavanja i brzine 
napredovanja važe za celokupno područje 
pojedinačnog potpornog tipa. 
 
Odabir metode iskopavanja i izračunavanje 
ponuđenog vremena i jedinstvene cene 
iskopavanja u pojedinačnom potpornom tipu 
je u nadležnosti IZVOĐAČA, i to na način 
kojim se obezbeđuje minimiziranje 
iskopavanja i ispunjenje geotehničkih uslova. 
 
 

 
 
Primer:  

Tip potpore:   7/11,79  7/13,51 

Donja granica:   10,49  12,21 

Gornja granica:   13,09  14,81 

Preklapanje:   12,21 – 13,09 

Srednja vrednost preklapanja: 12,65 

Važeća donja granica:  10,49  12,65 

Važeća gornja granica:  12,65  14,81 
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2.8.2.5.2 Određivanje parametara vezanih 
za projekat koji se odnose na 
plaćanje potpornih elemenata 

Ako u okviru ovog poglavlja to nije drugačije 
određeno, vrednovanje potpornih elemenata 
za konvencionalnu izgradnju tunela treba da 
se izvrši prema austrijskim standardima 
ÖNORM B2203-1.  
 
Dužina po obodu koja je uzeta u obzir pri 
vrednovanju je prekinuta u sledećim 
slučajevima: razdaljina između dve susedne 
rebraste šipke (dva susedna injekciona 
koplja) je veća od projektovane ili kad je 
razdaljina između dve susedne talpe veća od 
širine talpe. 
 
Potporno jezgro neće biti vrednovano ili 
plaćeno odvojeno. IZVOĐAČ je zadužen za 
izvođenje prema projektu. 

2.8.2.5.3 Određivanje parametara 
napredovanja tokom iskopavanja 

Određivanje koraka iskopavanja služi kao 
osnova za plaćanje i mora da se zavede u 
odgovarajući obrazac (obrazac za 
određivanje podgrade – tabela 2.8.4). 
Predstavnici IZVOĐAČA i INŽENJERA 
moraju da potpišu obrazac. Potporni broj je 
važeći ako je izračunat na čelu iskopavanja 
tokom određivanja potpornih tipova i 
elemenata ili naknadno u kancelariji. 
 
Navedene količine za računsku površinu i 
platnu liniju 1a (u zavisnosti od deformacione 
tolerancije koju odredi INŽENJER) su fiksne 
količine. 
 
Kod potencijalne promene debljine 
unutrašnje obloge, računska površina ostaje 
ista. 
 
Vrednovanje stepenice se vrši nezavisno od 
toga da li se iskopavanje stepenice vrši u 
delovima ili u celini. Korak iskopavanja i 
potporni tip za podnožni svod moraju da se 
odrede pre izvođenja istog. 
 
Izvođač je dužan da u posebnom delu 
tehničkog izveštaja odredi (ponudi) brzinu 
napredovanja odn. vremenske norme 
napredovanja. Ponuđene vrednosti čine 
sastavni deo ugovora. 
 
Niše i prolazi moraju da se izvedu naknadno. 
 
Privremeni zasipi za podnožni svod moraju 
da služe kao adekvatna zaštita obloge od 
mlaznog betona. Trošak vremena potrebnog 
za zasip i čišćenje materijala za zasipanje se 

ne plaća posebno. Ti radovi, vreme i troškovi 
se uzimaju u obzir kod izračunavanja 
napredovanja. 

2.8.2.5.4 Izvođenje cena za netenderske 
tipove potpore 

U jednostavnim slučajevima odstupanja 
sistema podupiranja od tenderskih potpornih 
tipova, zajedno sa njihovom tolerancijom u 
matričnom polju, standard ÖNORM 2203/1 
sistematski omogućava određivanje novih 
jedinstvenih cena iskopavanja i ugovorne 
brzine napredovanja odn. vremenskih normi 
napredovanja. 
 
Prema standardu ÖNORM B2203-1 
ekstrapoliran može da bude najviše jedan 
tenderski potporni tip levo, odnosno desno. 
 
Ekstrapolacija kada je u horizontalnom redu 
matričnog polja samo jedan potporni tip: 
 
Ako je u tenderskoj dokumentaciji predviđen 
samo jedan potporni tip u horizontali matrice, 
treba se pridržavati sledećeg postupka: 
 
Ekstrapolacija ponuđene jedinstvene cene 
mora da se izračuna na sledeći način: 
 

 
 

 
 

 
 

 - 2. karakteristična vrednost    
ponuđenog polja matrice 

 - 2. karakteristična vrednost 
novoodređenog polja matrice 

 - ekstrapolirana jedinstvena 
cena 

 - jedinstvena cena tenderskog 
tipa potpore 

 - ekstrapolirana ugovorena 
brzina iskopavanja 

 - ugovorena brzina iskopavanja 
tenderskog potpornog tipa 

 
Ekstrapolacija kada se dva ili tri potporna tipa 
nalaze tačno jedan pored drugog u 
horizontalnom redu matrice:  
 
Ekstrapolacija treba da se izvede kao što to 
prikazuje primer B2 standarda ÖNORM 
B2203-1. 
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Primer ekstrapolacije za dva potporna tipa u 
horizontalnom redu matrice: 
 
Primer: 
 

Potporni tipovi:  
 

5/4,5 5/6,1 
 

Ponuđene jedinstvene cene: 
 

41,-- 52,-- [€/m
3
] 

 
Ponuđene jedinstvene brzine: 
 

2,0 1,7 [m/dan] 
  
Drugi broj razvrstavanja (potporni broj) pri 
ugradnji više podpornih elemenata iznosi 8,1. 
 
Sledeći veći drugi broj razvrstavanja (jedinica 
podupiranja) iznosi:  
 

6,1 + 2 * 0,8 = 7,7. 
 
Za potporni tip 5 / 7,7 cena iznosi: 
 

52,-- + ( 52 – 41 ) = 63,-- [€/m
3
] 

 
Za potporni tip 5 / 7,7 brzina iznosi:  
 

1,7 -  ( 2,0 – 1,7 ) = 1,40 [m/dan]. 
 
 
Primer ekstrapolacije za tri tipa potpore u 
horizontalnom redu matrice: 
 

Potporni tipovi: 
 

5/4,5 5/6,1 5/7,7 
 

Ponuđene jedinstvene cene: 
 

41,-- 52,-- 69,-- [€/m
3
] 

 
Ponuđene jedinstvene brzine: 
 

2,0 1,7 1,1 [m/dan] 
 

Drugi broj razvrstavanja (potporni broj) pri 
ugradnji više podpornih elemenata iznosi 9,1. 
 
Sledeći veći drugi broj razvrstavanja 
(potporni broj) iznosi:  
 

7,7 + 2 * 0,8 = 9,3. 
 

Kao aproksimativna funkcija koristi se 
kvadratni polinom. 
 
Ekstrapolacijska kriva za jedinstvenu cenu 
novog potpornog tipa je za dati primer 
sledeća: 
 

 
 
Ekstrapolacijska kriva za jedinstvenu brzinu 
novog potpornog tipa je za dati primer 
sledeća: 
 

 
 
B –  potporni broj novog tipa potpore 
Za potporni tip 5 / 9,3 cena iznosi: 92,00 
[€/m

3
]. 

 
Za potporni tip 5 / 9,3 brzina iznosi: 0,80 
[m/dan]. 

 
Ako su u tenderskoj dokumentaciji 
predviđena više od tri potporna tipa u jednoj 
horizontali matrice, pri ekstrapolaciji za 
određivanje novog potpornog tipa treba uzeti 
u obzir tri tenderska susedna potporna tipa. 
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2.8.3 PODZEMNO ISKOPAVANJE 

2.8.3.1 Opšte 

Ovo poglavlje se odnosi na izvođenje svih 
vrsta podzemnih iskopnih radova kod bilo 
kojeg tipa ponašanja stenske mase. 
Iskopavanje se može izvoditi bušenjem i 
miniranjem (tehnika miniranja „pre-split“, 
konturno miniranje) ili uz pomoć mehaničke 
opreme (mašina za glodanje ili bager za 
iskopavanje tunela). IZVOĐAČ je zadužen za 
izbor metode iskopavanja i potrebne opreme. 
 
IZVOĐAČ je dužan da poštuje sve postupke 
koji su detaljno prikazani u planovima, 
opisani u tim Specifikacijama i priloženoj 
dokumentaciji, u skladu sa zahtevima koji su 
navedeni u poglavlju  2.8.3.1.1 tih 
Specifikacija, i druge postupke koji su 
određeni u dogovoru sa PROJEKTANTOM i 
potvrđeni od strane INŽENJERA. 
 
IZVOĐAČ je dužan da iskopavanje i 
podupiranje izvede na način koji obezbeđuje 
ispunjenje svih zahteva koji se odnose na 
potporni tip koji je određen i potvrđen. 
Iskopavanje mora da se izvede tako da se u 
što većoj meri spreče oštećenja i rušenje 
okolne stenske mase, kao i urušavanje i 
oštećenja na primarnoj oblozi.   
 
Redosled radova iskopavanja i podela profila 
tunela na više faza iskopavanja moraju da 
budu u skladu sa tenderskim planovima, 
Specifikacijama i detaljnim planovima koje 
izrađuje IZVOĐAČ.  

2.8.3.1.1 Dokumentacija 

IZVOĐAČ je dužan da pre početka bilo 
kakvog podzemnog iskopavanja dostavi na 
odobrenje INŽENJERU detaljne planove i/ili 
opise predloženih metoda i faza iskopavanja, 
uključujući potrebno odvodnjavanje gradilišta, 
bezbednosne mere i rezultate izvedenih 
ispitivanja u  skladu sa zakonodavstvom. 
 
IZVOĐAČ je dužan da redosled radova 
iskopavanja za različite podzemne radove 
dostavi INŽENJERU u okviru opšteg 
terminskog plana za sve radove na izgradnji 
tunela.  
 
IZVOĐAČ je dužan da na osnovu sistema 
klasifikacije stenskih masa, koji je prikazan u 
poglavlju 2.8.2, dostavi na odobrenje 
INŽENJERU detaljan plan radnog ciklusa za 

iskopavanje i podupiranje odvojeno za svaki 
potporni tip  i odvojeno za svaki profil 
iskopavanja. 
 
INŽENJERU mora da se dostavi metoda 
iskopavanja za svaki tip stenske mase, 
uključujući opis, Specifikaciju i odgovarajuću 
literaturu proizvođača koja se odnosi na 
bušenje, uklanjanje i transport otpadnog 
materijala.  
 
Svi minerski radovi moraju da se izvedu u 
skladu sa lokalnim propisima koji se odnose 
na bezbednosne mere koje se primenjuju pri 
rukovanju eksplozivnim sredstvima. 
 
INŽENJERU moraju da se dostave detalji o 
predviđenom načinu miniranja za svaki 
poprečni profil ili deo profila, a moraju da 
sadrže sledeće podatke:  
- raspored bušotina, prečnik bušotina, 
međusobna udaljenost bušotina, dubina i 
nagib, 

- vrsta, snaga, masa eksploziva i broj 
patrona za jednu bušotinu, upotrebljen u 
svakoj bušotini, pojedinačno i ukupno 
odlaganje aktiviranja eksploziva,  

- raspored eksploziva u pojedinačnim 
bušotinama i mesto postavljanja 
detonatora, 

- vrsta, broj odlaganja, šema odlaganja; 
šema povezivanja miniranja; veličina i 
vrsta veznih i priključnih žica; vrsta i 
kapacitet izvora paljenja; vrsta 
kondenzatorskog mehanizma za 
aktiviranje eksploziva, 

- zaptivanje bušotina i obezbeđivanje, 
odnosno pokrivanje područja miniranja, 

- pisana evidencija o stručnoj 
osposobljenosti lica koja će biti 
neposredno zadužena za nadzor nad 
punjenjem i miniranjem. 

 
Materijal iskopan u tunelu koji je adekvatan 
za izradu nasipa autoputa se koristi pri 
radovima na autoputu, osim ako INŽENJER 
ne odredi drugačije. IZVOĐAČ je dužan da 
pre odlaganja ili deponovanja bilo kojeg 
materijala dostavi na odobrenje INŽENJERU 
situacije odlagališta i deponija. Situacije 
moraju da prikazuju sve podatke o radnim 
metodama, uslovima stabilnosti, merama za 
bezbednost i privremeno i konačno uređenje 
odvodnjavanja sa hortikulturnim uređenjem. 
 
Svi predlozi moraju pravovremeno da se 
dostave INŽENJERU pre početka izgradnje ili 
po prethodnom dogovoru. 
. 



Podzemni radovi Tehnički uslovi za građenje puteva u Republici Srbiji 

22 JP Putevi Srbije 

2.8.3.2 Izvođenje 

2.8.3.2.1 Oprema 

Sva mašinska oprema za podzemna 
iskopavanja i transport mora da bude 
adekvatna za radove raspisane tenderom i  u 
skladu sa bezbednosnim propisima koji važe 
u Republici Srbiji. Isto tako mora da bude 
usklađena sa zahtevima koji su navedeni u 
dinamičkom planu izvođenja radova i 
odobrena od strane INŽENJERA. 
 
Podzemno mehaničko postrojenje i oprema 
moraju da imaju pogon na električnu 
energiju, komprimovani vazduh ili dizel 
motor.   Dizel motori moraju da imaju 
ugrađene filtere za čišćenje izduvnih gasova. 
Petrolej ili parafinske smese ne smeju da se 
upotrebljavaju kao pogonsko sredstvo pri 
izgradnji tunela.  
 
U stenama koje su osetljive na vodu ne sme 
da se izvodi bušenje vodenom isplakom, 
osim kada to odobri INŽENJER. 

2.8.3.2.2 Rasveta i energija tokom 
izgradnje 

IZVOĐAČ je dužan da obezbedi 
odgovarajuću zaštitu i održavanje 
elektroenergetskih vodova na način koji 
obezbeđuje bezbedne uslove rada. U slučaju 
da nisu ispunjeni uslovi za bezbedan rad, 
INŽENJER može da zahteva isključivanje 
električnih uređaja ili njihovu zamenu. 
 
IZVOĐAČ je dužan da za svako čelo otkopa 
obezbedi rezervni dizel generator. Kapacitet 
generatora mora da bude takav da u svako 
doba obezbedi nesmetano napajanje sistema 
rasvete i pumpi koje se koriste za crpenje 
vode. 
 
IZVOĐAČ je dužan da instalira i održava 
minimalno osvetljenje od 100 W na 10 m 
tunela ili veći nivo osvetljenosti ako je to 
potrebno. 

2.8.3.2.3 Ventilacija tokom izgradnje 

Za ventilaciju tokom izgradnje je zadužen 
IZVOĐAČ. Ventilacioni sistem mora da bude 
planiran i da deluje u skladu sa lokalnim 
zakonodavstvom. 
  
Ventilacioni sistem treba da se planira u 
skladu sa dužinom tunela, primenjenom 
metodom iskopavanja i brojem zaposlenih u 
tunelu.  Koncentracije otrovnih gasova, dima i 
čestica prašine, utvrđene merenjem na 

radilištima, ne smeju da prelaze dozvoljene 
koncentracije (MDK).  
 
U tunelima u kojima je moguća pojava 
opasnih gasova (npr. metan), ventilacija 
mora da se planira i izvede na način kojim se 
obezbeđuje adekvatno smanjivanje 
koncentracije opasnih gasova (CO2, CO, NO, 
NO2...). Merenja koncentracije gasova se 
vrše pomoću prenosnih ili stacionarnih 
mernih uređaja.  
 
Uopšteno uzev, ventilacioni sistem mora da 
bude uređen tako da obezbeđuje dotok 
svežeg vazduha do najudaljenijih čela 
iskopa.  Udaljenost između kraja ventilacione 
cevi ili voda i čeone stene iskopa ne sme da 
bude veća od 30 m.  Potisak ventilatora mora 
da bude takav da omogućava smanjenje 
koncentracije eksplozivnih gasova na 
vrednost manju od 0,5 % i da istovremeno  
obezbeđuje brzinu protoka vazduha koja je 
veća ili jednaka 0,5 m/s. 

2.8.3.2.4 Definicija iskopnog profila 

Profil iskopavanja koji je prikazan u 
planovima (karakteristični poprečni profil 
tunela) se odnosi na teorijski profil 
iskopavanja koji je određen linijom 2 – Um. 
 
U zavisnosti od kvaliteta stenske mase, treba 
da se izvede prikladno povećanje teoretskog 
profila iskopavanja da bi se obezbedilo 
dovoljno prostora za radijalne deformacije i 
tolerancije izvođenja.  
 
Linija iskopavanja 1a – crta (vidi sliku 2.8.2) 
je određena za kompenzaciju radijalnih 
deformacija Um za različite potporne tipove. 
Za svaki potporni tip su date deformacije koje 
odgovaraju deformacionim tolerancijama Um 
(td). Vrednosti prikazane na pripadajućim 
slikama ili u tenderskim dokumentima za 
očekivane deformacije Um mogu da se 
prilagode tako da se u obzir uzmu stvarne 
deformacije u skladu sa iskustvom koje je 
stečeno tokom iskopavanja. Prilagođavanja 
mora da izradi PROJEKTANT, a INŽENJER 
mora da ih odobri.  
 
Linija A predstavlja minimalni profil 
iskopavanja. Stenska masa generalno tokom 
iskopavanja ne sme da prelazi tu liniju. To je 
dozvoljeno samo lokalno, za isturene ivice i 
uglove zdrave stenske mase, u granicama 
tolerancije koje iznose najviše 2/3 nominalne 
debljine mlaznog cementnog betona.  
 
IZVOĐAČ je dužan da izvede odgovarajući 
profil koji je određen linijom A. To se 
obezbeđuje pažljivom kontrolom bušenja i 
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promenom različitih elemenata konturnog 
miniranja i drugih specijalnih tehnika 
miniranja.   
 
Radi odgovarajućeg održavanje profila 
iskopavanja koji je određen linijom A, 
IZVOĐAČ mora da poštuje građevinsku 
toleranciju Up (tc) za iskopavanje i ugradnju 
podgrade. Građevinska tolerancija Up (tc) 
mora  da bude uključena i u merna 
odstupanja.  i to na način koji je prikazan na 
sliki 2.8.2. 

2.8.3.2.5 Urušavanje 

Urušavanje je prostor koji nastane nakon 
rušenja dela stenske mase izvan profila koji 
uključuje deformacije i građevinske 
tolerancije. Do urušavanja može da dođe iz 
subjektivnih razloga koji su povezani s 
nedoslednim radom i zbog neadekvatne 
metode iskopavanja (rušenje koje može da 
se spreči) i/ili iz razloga na koje IZVOĐAČ ne 
može da utiče (neizbežno urušavanje). 
 
Neizbežno urušavanje može da bude 
posledica: 
- rušenja stenske mase u obliku urušavanja 

koje ne može da se spreči pažljivim 
radom i primenom adekvatne metode 
rada, 

- urušavanja koje može da bude produkt 
preovlađujućih nepovoljnih geoloških 
uslova. 

 
Prosečni red veličine urušavanja za 
takozvano „neizbežno urušavanje“ se 
procenjuje za sve tipove stenske mase i 
prikazan je na slikama i/ili u tenderskim 
dokumentima (vidi sliku 2.8.2). 
 
Prekomerno urušavanje (vidi sliku 2.8.2) 
može da bude posledica ekstremno 
nepovoljnih i/ili nepredvidivih geoloških 
uslova. Ukratko, to znači da do neizbežnog 
urušavanja može da dođe u slučaju kada je 
IZVOĐAČ pri radu dovoljno pažljiv i kada je 
primenjena najadekvatnija tehnika rada, ali 
ipak ne postoji mogućnost za njegovo 
sprečavanje zbog preovlađujućih nepovoljnih 
geoloških uslova.  
 
Ako dođe do prekomernog urušavanja, 
neophodno je da se odmah ugradi adekvatna 
podgrada radi stabilizacije tog područja. O 
tome treba bez odlaganja obavestiti 
PROJEKTANTA i INŽENJERA. IZVOĐAČ i 
PROJEKTANT ili INŽENJER moraju da se 
međusobno konsultuju i dogovore o sanaciji. 
Detaljan plan sanacije mora da izradi 
IZVOĐAČ, a odobrava ga INŽENJER. 
Radovi na sanaciji moraju da se izvedu pre 

nastavka iskopavanja, osim ako INŽENJER 
ne odredi drugačije.  
 
Nakon što se utvrdi da je urušavanje 
posledica fizičkih uslova koji su izvan 
kontrole IZVOĐAČA i da do njega nije došlo 
zbog neadekvatnih metoda rada ili nepažnje, 
mora da se izmeri zapremina praznog 
prostora. INŽENJER odobrava i preuzima 
plaćanje troškova svih materijala koji su 
potrebni za sanaciju urušavanja. 

2.8.3.2.6 Zahtevi prilikom iskopavanja 

Bušenje i miniranje moraju da se izvedu tako 
da se stenska masa raznese uzduž 
planiranog profila. 
 
Prečnik i međusobna udaljenost bušotina 
moraju da budu prilagođeni trenutnim 
uslovima stenske mase na gradilištu. 
IZVOĐAČ je dužan da tokom napredovanja 
radova razvija i stalno usavršava tehniku 
miniranja radi postizanja što bolje 
prilagođenosti profilu iskopavanja.  
 
Iskopavanje stenske mase mora da se 
izvede korišćenjem modernih metoda 
miniranja. Savremene metode miniranja, koje 
uključuju konturno miniranje (glatko miniranje 
– smooth blasting ili „pre-splitting“ metoda…), 
moraju da se primene tako da se u što većoj 
meri smanji urušavanje i spreči rastresanje 
površine iskopa. 
 
Iskopavanje svih vrsta niša, s izuzetkom 
zaustavnih niša u bočnim stranama tunela i 
poprečnih prolaza, mora da se izvede nakon 
ugradnje primarne podgrade u tunelu. 
Cementni mlazni beton i čelični segmenti u 
bočnim stranama tunela moraju pažljivo da 
se iseku uzduž profila niše ili poprečnog 
prolaza. Iskopavanje mora da bude izvedeno 
tako da ne dođe do oštećenja tunela i 
podgrade koja je u njega ugrađena.  
 
Iskopavanje proširenja tunela izvan 
normalnog poprečnog profila tunela za izradu 
zaustavnih niša mora da se izvede pod 
uglom od 40° u odnosu na glavnu osu tunela. 
Nakon što se obezbede veličine planiranih 
zaustavnih niša, radovi moraju da se nastave 
u skladu sa zahtevima navedenim u ovom 
poglavlju.  
 
Nad izgradnjom u području tipova stenskih 
masa koje su veoma osetljive na prisustvo 
vode (bubrenje stenske mase) mora da se 
vrši pojačan nadzor kako bi se sprečila 
eventualna šteta usled bubrenja stenske 
mase. U takvim područjima mora da se 
obezbedi postupak izgradnje i odgovarajuća 
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organizacija zaposlenih koji onemogućavaju 
kontakt stenske mase sa vodom. 

2.8.3.2.7 Bezbednosne mere 

Površine iskopa moraju nakon svakog 
miniranja pažljivo da se pregledaju i očiste. 
Potporni elementi moraju da obezbede 
efikasne mere za obezbeđivanje celokupne 
stabilnosti tunela. S obzirom na trenutne 
uslove koji su prisutni na gradilištu ili po 
potrebi, IZVOĐAČ mora ugradnjom lokalnih 
sidara da spreči otpadanje blokova, odnosno 
da obezbedi odgovarajuće lokalne uslove 
stabilnosti. 
 
IZVOĐAČ mora da vrši sistematske preglede 
bočnih strana i tavanice tunela radi 
utvrđivanja eventualnih pukotina ili drugih 
znakova koji ukazuju na nestabilne uslove u 
tunelu. Ocena broja i veličine pukotina mora 
da se izvrši u vezi sa rezultatima 
geotehničkih merenja i uz saradnju 
PROJEKTANTA. 
 
Miniranje može da se izvrši tek nakon što se 
izvedu sve mere bezbednosti i zaštita 
zaposlenih i uređaja na radilištu. 
 
Bušenje, miniranje, iskopavanje i nanošenje 
mlaznog cementnog betona moraju da budu 
izvedeni metodama i opremom kojima se u 
što većoj meri sprečava stvaranje prašine, 
dima, isparenja, gasova, magle i izmaglice.  

2.8.3.2.8 Kontinuirani rad 

Radi obezbeđivanja bezbednosti i zaštite 
radova, iskopavanje tunela mora da se izvodi 
bez prekida, osim ako INŽENJER ne odobri 
drugačije. Ukoliko priroda radova to 
dozvoljava, prekidi su dozvoljeni za vreme 
vikenda i praznika, pod uslovom da se radovi 
osiguraju i da se uspostave bezbedni uslovi.  
 
Prekidi su dozvoljeni tek nakon ugradnje svih 
potpornih elemenata koji odgovaraju tipu 
podupiranja na određenoj lokaciji. 
 
U svakom slučaju mora da se izvede zaštita 
čela iskopa i okruženja cementnim mlaznim 
betonom u debljini od 3 do 5 cm. To ne važi u 
slučaju kada su obezbeđeni stabilni uslovi 
stenske mase. 

2.8.3.2.9 Odvodnjavanje tokom izgradnje 

Obim 

 
IZVOĐAČ je dužan da dostavi i ugradi svu 
opremu koja je potrebna za ispumpavanje 
vode iz svakog dela tunela. Mora se 

obezbediti nesmetan rad i održavanje pumpi i 
cevovoda, pošto u tunelu nije dozvoljeno 
prisustvo stajaće vode.  
 
Kapacitet pumpi koje su ugrađene na 
svakom čelu iskopa mora da bude najmanje 
jedan i po put (1,5 x) veći od dotoka vode i 
količine vode koja se koristi za bušenje. 
 
IZVOĐAČ mora da ima na zalihama rezervne 
pumpe u dobrom stanju, sa kapacitetom koji 
je bar jednak kapacitetu pumpi koje su 
ugrađene u tunelu.  
 
IZVOĐAČ mora da obezbedi taložnike ili 
drugu opremu za dekontaminaciju, u skladu 
sa zahtevima INŽENJERA, pre nego što se 
voda ispusti u životnu sredinu. 
 
IZVOĐAČ je dužan da ukloni sav nagomilani 
mulj, talog ili šljunak koji su nastali tokom 
podzemnih radova u skladu sa zahtevima 
INŽENJERA.  
 
IZVOĐAČ je dužan da na portalima izradi, 
održava i upravlja potrebnim objektima i 
uređajima za prečišćavanje kontaminirane 
otpadne vode koja se tokom izgradnje odvodi 
iz tunela. Takvi objekti i uređaji moraju da 
sadrže dva taložnika, separator ulja, uređaj 
za neutralizaciju i potrebne kontrolne stanice. 
Uređaj za neutralizaciju mora da se 
projektuje i da se njim upravlja tako da pH 
vrednosti pročišćene vode konstantno bude 
između 6,5 i 8,5 pre njenog ispuštanja u 
životnu sredinu.   
 
Materijali i izvođenje 

 
Uzdužno odvodnjavanje: odvodnjavanje 
tunela tokom izgradnje mora da se uredi   
pomoću kanala za odvodnjavanje koji su 
iskopani na dnu kalote odn. stepenice. Zidovi 
kanala za odvodnjavanje moraju da budu 
obloženi mlaznim cementnim betonom. 
Područja sa većim dotokom vode moraju da 
se odvodnjavaju pomoću perforiranih ili 
narezanih tvrdih PVC cevi, prečnika od 150 
do 250 mm, u zavisnosti od količine vode 
koja mora da se odvede. 
 
U slučaju izvođenja radova u stenama koje 
su osetljive na vodu, IZVOĐAČ mora 
posebnu pažnju da posveti pronicanju, 
skupljanju i odvodnjavaju vode iz stenske 
mase i tehnološke vode koja se koristi pri 
gradnji tunela. 
 
U slučaju kada se gradnja tunela izvodi 
nadole, IZVOĐAČ mora na odgovarajućem 
međusobnom odstojanju da izradi šahtove za 
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prepumpavanje vode. Ispumpavanje vode iz 
tunela mora da se vrši pomoću odgovarajućih 
čeličnih ili PVC cevi. 
 
Radijalno odvodnjavanje: za koncentrisane 
dotoke vode – u tlu ili u mlaznom cementnom 
betonu treba da se izbuše drenažne 
bušotine. U bušotine se postavljaju 
perforirane čelične ili tvrde PVC cevi,  
prečnika od 1,5 do 2“. Prostor između cevi i 
ušća bušotine se popunjava brzovezujućim 
malterom. Brzovezujući malter je materijal 
koji obezbeđuje vezivanje i stvrdnjavanje u 
roku od nekoliko minuta i primenjuje se za 
privremeno učvršćivanje i popunjavanje. 
Otvor cevi se priključuje na gumenu crevo za 
odvod vode do privremene uzdužne drenaže, 
do šahtova za prepumpavanje ili uzdužnih 
kanala na dnu kalote ili stepenice tunela. 
 
Kružna drenaža: U mokrim područjima se 
voda sa zidova tunela skuplja pomoću 
polucevi (talasaste, meke PVC cevi) koje se 
pričvršćuju na stenu pomoću brzovezujućeg 
cementnog maltera ili cementnog mlaznnog 
betona i povezuju sa šahtom za 
prepumpavanje ili uzdužnim kanalom na dnu 
kalote ili stepenice tunela. 
 
Mokra područja koja se pojave naknadno na 
oblozi od mlaznog cementnog betona se 
probuše i obrade na način koji je prethodno 
opisan.  
 
U tunelima koji su izgrađeni na 
vodopropusnom zemljištu ili jako ispucalim 
stenama se, nakon prethodnog odobrenja 
INŽENJERA, vrši sistematska ugradnja 
kružnih drenaža, čiji najmanji prečnik iznosi 4 
cm, da bi se sprečilo stvaranje pritiska vode 
iza obloge od mlaznog cementnog betona.  
 
IZVOĐAČ mora da obezbedi redovno 
čišćenje ugrađenih šahtova za 
prepumpavanje i održavanje sistema za 
odvodnjavanje na način koji omogućava 
kontrolisano oticanje celokupne vode tokom 
izgradnje. 

2.8.3.2.10 Saobraćaj na gradilištu na 
završnoj niveleti iskopavanja 

Površina iskopavanja koja odgovara niveleti 
završnog planuma donjeg stroja i koja je 
pripremljena za izgradnju kolovoza mora da 
se zaštiti od habanja ili pogoršanja, do kojeg 
bi moglo da dođe usled prevoza stenskog 
materijala ili drugog saobraćaja, nasipanjem 
sloja od materijala iskopanog u tunelu ili 
drugog materijala sa odgovarajućim 
svojstvima, čija minimalna debljina treba da 
iznosi 0,5 m.    

IZVOĐAČ mora da spreči zadržavanje vode 
u tunelu. Gradilišni saobraćaj preko zaostale 
vode nije dozvoljen.  
 
Svaki materijal lošijeg kvaliteta od 
dozvoljenog mora pre izrade kolovoza da se 
ukloni i zameni odgovarajućim u skladu sa 
uputstvima i zahtevima INŽENJERA. 
 
Materijal koji je korišćen za zaštitu kolovoza 
ne sme da se ukloni pre nego što počnu 
radovi na izradi kolovoza. 

2.8.3.2.11 Saobraćaj na gradilištu po 
podnožnom svodu 

Zabranjen je gradilišni saobraćaj po 
nezaštićenoj konstrukciji podnožnog svoda, 
privremenog ili trajnog karaktera, koji je 
izrađen od cementnog ili mlaznog cementnog 
betona. 
 
Navedene konstrukcione jedinice ili sklopovi 
moraju da se zaštite od oštećenja ili uništenja 
nasipanjem sloja od odgovarajućeg iskopnog 
ili sličnog materijala, debljine najmanje 0,5 m. 
Nasuti sloj ne sme da sadrži komade kamena 
koji su veći od 150 mm. 

2.8.3.3 Dimenzije iskopavanja 

Radovi koji su detaljno navedeni u okviru 
ovog poglavlja se mere na sledeći način: 
 
- Iskopavanja tunela i zaustavnih niša u 
svim tipovima ponašanja stenske mase 
moraju da se mere u kubnim metrima (m

3
) 

uzduž “Linije 2”, kao što je prikazano na 
slici 2.8.2. Dužina svakog koraka se 
izračunava duž ose tunela. Dimenzije se 
izrađuju za delimična iskopavanja 
poprečnih profila, na način koji je prikazan 
u planovima. U slučaju kada mora da se 
izradi privremeni svod u kaloti, dimenzije 
za iskopavanje stepenice treba adekvatno 
da se smanje. 
 

- Iskopavanje poprečnih prolaza u svim 
potpornim tipovima se meri u kubnim 
metrima (m

3
) duž “Linije 2”, na način koji 

je prikazan u prethodnoj alineji.  
 
- Iskopavanja niša se mere po kubnom 

metru (m
3
) duž “Linije 2”. 

 
- Povećanje iskopnog profila (nadprofil) 

zbog dozvoljenih konstrukcionih 
tolerancija (tc) i urušavanja koja ne mogu 
da se spreče unutar granice linije A se ne 
mere za plaćanje (vidi sliku 2.8.2). 
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- Prekomerna urušavanja izvan linije A, do 
kojih dolazi zbog nepovoljnih geoloških 
uslova, se mere na mestu nastanka u 
stvarnim količinama, pod uslovom da je 
urušavanje veće od 2 m

3
 po dužnom 

metru tunela. Urušavanja do 2 m
3
 po 

dužnom metru tunela se ne mere i ne 
plaćaju. 
 

- Dodatni radovi iskopavanja zbog 
proširenja profila u područjima u kojima je 
tavanica ojačana cevnim štitom (pipe roof) 
se plaćaju kao posebna stavka. Za 
iskopavanje i podupiranje kalote ispod 
cevnog štita se koristi posebna matrica. 
Navedeni uslovi plaćanja važe i za 
podupiranje odn. potporni tip ispod 
cevnog štita. To znači da važe računske 
površine, kao i „platne linije“ 1a i 2a, koje 
ostaju nepromenjene. 
 

- Naročito treba istaći da veća količina 
potpornih elemenata zbog promenljive 
geometrije primarne obloge tunela (nagib 
cevi približno 5,2°, upotrebljene dužine 
cevnog štita 10,0 m, što predstavlja 
dužinu testerastog profila) nije uzeta u 
obzir pri određivanju jedinice podupiranja. 
Veće količine su kompenzovane 
jedinstvenim cenama. Izvođač sam 
projektuje i izračunava promenljivu 
geometriju mlaznog betona u skladu sa 
svojom metodom izvođenja. 
 

- Veće količine za punjenje klina pod 
cevnim štitom nisu uzete u obzir u matrici, 
jer se punjenje klina neće nalaziti u 
neposrednom području napredovanja. 
Gore pomenuto važi i u slučaju kada 
izvođač popuni klin 20 m iza čela iskopa 
zbog radnih razloga.  
 

- Veće količine, kao i mlazni beton za 
popunjavanje klina ispod cevnog štita, se 
plaćaju odvojeno pod sledećim uslovima, 
nezavisno od količina koje su više ili 
manje potrebne: 
- uz stavku „Iskopavanje testerastog 
profila pod cevnim štitom“ / ugrađena 
cev cevnog štita (e=40 cm), 

- uz stavku „Mlazni beton za 
popunjavanje“ / ugrađena cev cevnog 
štita (e = 40 cm), 

- dalje mora da se odredi (ponudi) 
vremenski okvir za izvođenje cevnog 
štita (zajedno sa nanošenjem mlaznog 
betona i ostalim radovima). 

- Dodatni radovi iskopavanja koji su 
potrebni za izradu privremenih temelja 
u kaloti se mere u dužnim metrima 
temelja (m

1
). 

- Dodatni radovi i potrebni materijali, 
neophodni za pažljivo izvođenje radova u 
područjima stenske mase koja je osetljiva 
na prisustvo vode (bubrenje stenske 
mase), se  ne mere dodatno i ne plaćaju. 
 

- Pri iskopavanju koje napreduju nadole, 
kontrola vode do 5 l/sek, što obuhvata 
adekvatno odvodnjavanje, 
preusmeravanje i uklanjanje te vode, 
predstavlja obavezu IZVOĐAČA i stoga 
se ne obračunava.  Povremena kontrola 
vode u količinama koje prelaze 5 l/sek se 
obračunava posebno, na osnovu vremena 
utrošenog za ispumpavanje. Voda koja se 
koristi za bušenje, ispiranje, učvršćivanje i 
ostale radove se ne meri i ne plaća. 
 

- Pri iskopavanju koji napreduju nagore, 
privremena kontrola ukupne vode koja se 
javlja na čelu tunela, što obuhvata 
adekvatno odvodnjavanje, 
preusmeravanje i uklanjanje te vode, 
predstavlja obavezu IZVOĐAČA, pa se 
stoga ne meri i ne plaća.  
 

- Smetnje i zastoji u radovima iskopavanja 
u iskopima koji napreduju nagore odn. 
nadole, do kojih dolazi zbog dotoka vode 
se dodatno obračunavaju u slučaju kada  
količina vode prelazi 10 l/sek. Tim 
merenjem nije obuhvaćena količina vode 
koja se koristi za bušenje, ispiranje, 
učvršćivanje i ostale radove. Vrednost 
dotoka vode se utvrđuje (meri) 20 m iza 
čela iskopavanja. 
 

- Za ventilaciju tunela tokom izgradnje je 
zadužen IZVOĐAČ. Ta ventilacija se 
obračunava odvojeno, odn. može da se 
uključi u vremenski zavisne troškove 
gradilišta.    
 

- Za rasvetu tunela i snabdevanje 
električnom energijom tokom izgradnje je 
zadužen IZVOĐAČ. Ti troškovi se 
obračunavaju odvojeno, odn. mogu da se 
uključe u vremenski zavisne troškove 
gradilišta.    
 

- Primarna podgrada stenske mase, koja 
uključuje cementni mlazni beton, 
armaturne mreže, čelične segmente, 
sidra, zaštitu čela iskopa pomoću 
cementnog mlaznog betona i koplja, se 
obračunava odvojeno (videti poglavlje 7 
ovih specifikacija). 
 

- Transport iskopanog materijala od portala 
tunela ili privremene deponije pored 
portala tunela do područja stalne deponije 
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ili nasipa se meri po kubnom metru 
prvobitne stenske mase (faktor 
rastresitosti se ne uzima u obzir). 
 

- IZVOĐAČ mora da uključi u cenu 
iskopavanja sve smetnje do kojih može da 
dođe zbog koordinacije radova sa drugim 
gradilištima (npr. zbog saobraćaja) i ne 
sme dodatno da ih obračunava.  
 

- Prekidi radova iskopavanja u trajanju do 2 
sata zbog jakog dotoka vode, velikog 
urušavanja ili drugih nepredvidivih 
događaja se ne obračunavaju. 
 

- Prekidi radova iskopavanja u trajanju do 2 
sata zbog visokih koncentracija 
eksplozivnih gasova (npr. metan) se ne 
obračunavaju. 

2.8.3.4 Plaćanje 

- U jediničnu cenu za iskopavanje moraju 
da budu uračunati svi radovi, troškovi 
radne opreme i materijala potrebnih za 
iskopavanje u okviru određenih granica, 
uklanjanje primarne podgrade (npr. 
privremeni podnožni svod, svod od 
mlaznog cementnog betona, sidrena 
stena), potrebna promena opreme za 
iskopavanje, utovar, transport i 
deponovanje ukupnog iskopanog 
materijala iz čela iskopa do portala ili 
nasipa pred portalom, odnosno do 
privremene deponije koja je udaljena do 
300 m od portala tunela, privremena 
kontrola vode u iskopima koji napreduju 
nagore, smetnje pri iskopavanju nastale 
zbog pronicanja vode do 10 l/s, smetnje 
nastale zbog geotehničkih merenja i 
geološkog kartiranja, smetnje nastale 
zbog ugradnje potpornih elemenata i 
razvoj i prilagođavanje šema bušenja za 
miniranje i sve eventualne dodatne mere, 
smetnje i problemi koji su navedeni u 
prethodnom poglavlju 2.8.3.3.: 
- Iskopavanje tunela za različite 
potporne tipove se plaća po jediničnoj 
ceni po kubnom metru (m

3
). 

- Ometanje iskopavanja do kojeg je 
došlo zbog dotoka vode u količini većoj 
od 10 l/s se plaća po jediničnoj ceni po 
kubnom metru iskopanog materijala za 
vreme trajanja prekomernog dotoka 
vode. 

- Privremena kontrola dotoka vode u 
količini većoj od 5 l/s u iskopima koji 
napreduju nadole se plaća po 
jediničnoj ceni za sat pumpanja.  
Jediničnom cenom za privremenu 
kontrolu dotoka vode moraju da budu 

obuhvaćeni svi radovi, troškovi radne 
opreme i materijala (npr. cevi, šahtovi 
za prepumpavanje itd.) koji su potrebni 
za izvođenje radova. Oprema za 
pumpanje se obračunava odvojeno i 
može da bude uključena u vremenski 
zavisne troškove gradilišta. 

- Prekidi radova iskopavanja koji su duži 
od 6 sati i do kojih je došlo zbog jakog 
dotoka vode, velikog urušavanja ili 
ostalih nepredvidivih pojava, se plaćaju 
po jediničnoj ceni za sat prekida. 
Plaćanje se vrši samo u slučajevima 
kada radnici i oprema u tunelu ne 
mogu da se prerasporede na drugo 
mesto iskopavanja ili druge radove. 

- Prekidi radova na iskopavanju koji su 
duži od 2 sata i do kojih je došlo zbog 
nedozvoljeno visokih koncentracija 
gasova se plaćaju po jediničnoj ceni za 
sat prekida. Plaćanje se vrši samo u 
slučaju kada radnici i oprema iz tunela 
ne mogu da se angažuju na drugim 
radovima u tunelu. 

 
- Jediničnom cenom iskopavanja je 
obuhvaćeno i iskopavanje iznad linije 2 
(slika 2.8.2). Povećanje profila 
iskopavanja (nadprofil) zbog dozvoljenih 
konstrukcionih tolerancija Up (tc). 
 

- Jediničnom cenom za iskopavanje su 
obuhvaćeni svi radovi, troškovi radne 
opreme i materijala potrebnih za kontrolu i 
smanjenje koncentracije gasova tokom 
iskopavanja tunela, kao i potrebno 
predbušenje za rano utvrđivanje prisustva 
eksplozivnih gasova (metana). Oprema se 
obračunava odvojeno i može da bude 
uključena u vremenski zavisne troškove 
gradilišta. 
 

- Ponuđena jedinična cena za iskopavanje 
mora da bude nezavisna od metode koja 
se stvarno koristi za iskopavanje (metoda 
bušenja i miniranja ili pomoću mehaničkih 
sredstava). 
 

- Jedinična cena za transport iskopanog 
materijala do nasipa ili deponije na 
udaljenosti iznad 300 m od portala tunela 
moraju da obuhvata sve radove i opremu 
potrebna za utovar, transport i istovar 
materijala. Deponija mora da bude 
uređena tako da je omogućeno 
nesmetano oticanje vode. Utovar i istovar 
materijala na privremenom odlagalištu 
moraju da budu uključeni u jediničnu cenu 
za transport. 
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- Jedinična cena za iskopavanje važi i za 
lokalno proširenje profila kod privremenih 
portala koje je potrebno radi povećanja 
debljine betonske obloge u pokrivenom 
iskopu (cut & cover). 
 

- Jedinična cena za iskopavanje mora da 
obuhvata sve radove, troškove radne 
opreme i materijala potrebnih za 
pročišćavanje i regeneraciju svih tunelskih 
kontaminiranih voda pre ispuštanja, i ne 
plaća se odvojeno. Oprema se 
obračunava odvojeno i može da bude 
uključena u jednokratne troškove 
gradilišta. 
 

- Završno iskopavanje za izvođenje tela 
puta treba da bude uključeno u jediničnu 
cenu za iskopavanje i dodatno se ne meri 
i ne plaća. 
 

- U jediničnu cenu za iskopavanje moraju 
da budu uključene smetnje nastale zbog 
naporedne izrade geološko-tehničke 
dokumentacije. 
 

- U jediničnu cenu za iskopavanje moraju 
da budu uključeni svi radovi na zasipanju i 
popunjavanju (zaštita podgrade u 
podnožnom svodu, debljine min. 0,5 m). 

 
 

 

 
 

R radijusi svetlog poprečnog profila 
di debljina unutrašnje obloge sa izravnanjem za hidroizolaciju i hidroizolacija 
din debljina unutrašnje obloge 
ds  određena debljina mlaznog betona kao potporni element 
Up  tokom tendera određuje naručilac (naručilac ograničava na do 5 cm za lučno dno i do 5 

cm za kalotu i stepenicu) 
Um nadvišenje koje tokom radova iskopavanja odredi naručilac 
V  izvršene deformacije stenske mase 

Slika 2.8.2: Obračunske linije: iskopavanje i potporni elementi – prikaz pre deformacija  
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Nakon deformacija 
 

 
 

R radijusi svetlog poprečnog profila 
di debljina unutrašnje obloge sa izravnanjem za hidroizolaciju i hidroizolacija 
din  debljina unutrašnje obloge 
ds  određena debljina mlaznog betona kao potporni element 
Up  tokom tendera određuje naručilac  
Um  nadvišenje koje tokom radova iskopavanja odredi naručilac 
V  izvršene deformacije stenske mase 

Slika 2.8.3: Obračunske linije: beton i više betona – prikaz prema deformacijama 

 

2.8.4 KONTROLA PROFILA I 
DOZVOLJENA ODSTUPANJA 

2.8.4.1 Kontrola profila 

IZVOĐAČ je obavezan da izvrši veoma 
pažljivu i sistematičnu proveru konačnog 
slobodnog profila osnovne obloge tunela, u 
cilju određivanja prostora za projektovanu 
nominalnu debljinu unutrašnje betonske 
obloge. 

2.8.4.1.1 Način kontrole profila za završnu 
betonsku oblogu 

- U skladu sa odredbama, ugradnja 
završne betonske obloge se izvodi 
primenom čelične oplate postavljene na 
šinu koja se pomera na gredama 
temeljnih stopa. 

 
- IZVOĐAČ je u potpunosti odgovoran za 
tačnost iskolčavanja i izvođenje temeljnih 
stopa, na koje se postavljaju šine sa 
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svake strane tunela i na koje se postavlja 
tunelska oplata. 

 
- IZVOĐAČ je odgovoran da obezbedi 
minimalan slobodan profil za završnu 
oblogu, kako je predstavljeno na crtežima. 
U cilju obezbeđenja odstupanja od 
teorijskog profila, IZVOĐAČ je obavezan 
da obezbedi profilno vozilo opremljeno 
šablonom za obeležavanje, koje služi za 
određivanje minimalnog profila koji je 
potreban za nominalnu debljinu završne 
betonske obloge. Profilno vozilo mora da 
bude projektovano tako da može da se 
kreće šinom ili da se koristi za pomeranje 
tunelske oplate. Takođe, navedeno 
profilno vozilo treba da obezbedi pristup 
za obeležavanje područja početne obloge 
koja prodiru u područje minimalnog 
slobodnog profila. Profilno vozilo može 
takođe da bude projektovano kao radna 
platforma za ponovno oblikovanje početne 
obloge (primarne obloge), ukoliko je to 
neophodno, kao i za izvođenje pripremnih 
površinskih radova, koji su predstavljeni 
ovom specifikacijom. 

 
- IZVOĐAČ je obavezan da NADZORU na 

saglasnost dostavi sve detalje koji se 
odnose na projekat profilnog vozila sa 
šablonom. Po izdavanju saglasnosti, 
NADZOR će izdati uputstva koja se 
odnose na sistematsko proveravanje 
geometrije šablona u toku izvođenja 
profilisanja. 

 
- IZVOĐAČ, uz saglasnost NADZORA, 
može da koristi modernu geodetsku 
tehniku i procese za obradu podataka u 
cilju utvrđivanja završnog slobodnog 
profila.  

2.8.4.1.2 Izvođenje 

- Provera završnog slobodnog profila ne 
sme da počne pre nego što se 
geotehničkim merenjima utvrdi da je stopa 
radijalnog pomeranja u bilo kojoj tački 
periferije tunela manja od 4 mm mesečno.  

 
- Po završetku izrade podgrade, posle 
pripreme površine kao što je opisano u 
ovoj specifikaciji, kao i posle deformacije, 
u skladu sa predhodnom povlakom ovog 
člana, završni slobodni profil za 
unutrašnju oblogu treba da bude 
prilagođen minimalnoj debljini unutrašnje 
obloge, kako je prikazano na crtežima.  

 
- Kontrolu profila treba izvoditi neprekidno 

primenom profilnog vozila koje je 
opremljeno šablonom ili na najmanje 

svaka 2,0 m primenom modernih 
geodetskih tehnika. 

 
- Svaka odstupanja od teoretskog 
slobodnog profila za unutrašnju oblogu 
treba ispraviti, dodatnim nanošanjem 
mlaznog betona ili ugradnjom deblje 
unutrašnje obloge betona, ukoliko se radi 
o prevelikom slobodnom profilu, ili 
preoblikovanjem delova podgrade tunela 
koji prodiru u slobodni profil. IZVOĐAČ je 
odgovoran za izvođenje ovih radova bez 
prava na dodatno plaćanje. 

 
- IZVOĐAČ NADZORU treba da podnese 
predloge za izvođenje sanacionih radova. 

 
- Bez saglasnosti NADZORA nije 
dozvoljeno izvršiti bilo kakvo 
preoblikovanje oslonca tunela. 

 
- Geotehnička merenja pre, u toku i posle 
primene odgovarajućih mera treba izvršiti 
u skladu sa relevantnim projektnim 
specifikacijama. Merne tačke, kao što su 
konvergentni klinovi i / ili ekstenzometri 
moraju ostati ugrađeni ili je zamenu 
potrebno izvesti novima na čelu izkopa u 
svrhi, da se postigne nulto odčitavanje, 
što se posebno na plaća. 

 
- Nije dozvoljeno premeštanje i napuštanje 
stanica za izvođenje geotehničkih 
merenja, bez saglasnosti NADZORA. 

2.8.4.1.3 Zapisnici 

- Za svaku fazu sanacionih mera potrebno 
je voditi dnevnik. 

 
- Završni slobodni profil treba da bude 
snimljen u intervalima u uzdužnom smeru 
i tačkama duž periferije tunela, u skladu 
sa predlogom IZVOĐAČA, po preporuci 
PROJEKTANTA i uz saglasnost 
NADZORA. 

 
- Završnu proveru slobodnog profila po 
završetku ponovnog profilisanja i pripreme 
površine, treba izvršiti u prisustvu 
NADZORA. 

2.8.4.2 Dozvoljena građevinska 
odstupanja 

2.8.4.2.1 Dozvoljena odstupanja za 
početnu oblogu 

- Smanjenje teoretske debljine unutrašnje 
betonske obloge nije dozvoljeno, ukoliko 
to ne odobri NADZOR. U cilju postizanja 
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ovog zahteva, elementi oslonca, kao što 
su mlazni betton, sidrene glave, čelični 
lukovi, itd. ne smeju da prodiru u 
teoretsku unutrašnju betonsku oblogu, 
kako je prikazano na crtežima. 
 

- U području podnožnog svoda i temeljnih 
greda, u teoretsku liniju iskopa ne smeju 
da prodiru delovi stena. 

2.8.4.2.2 Dozvoljena odstupanja od nivoa 
iskopa podnožnog svoda 

- Ukoliko se tunel izvodi bez betonskog 
lučnog podnožnog svoda, IZVOĐAČ treba 
da iskopa donju kotu podnožnog svoda sa 
tačnošću +0 do -100 mm u odnosu na 
teoretsku liniju iskopa podnožnog svoda. 

 
- Ukoliko posle čišćenja mulja, rastresitog 

materijala, itd. donja kota iskopa iznosi 
preko 100 mm ispod projektovane 
teoretske linije iskopa, IZVOĐAČ je 
obavezan da izvrši zatrpavanje navedenih 
površina do projektovanog, teoretskog 
nivoa materijalom iz donjeg nosećeg sloja 
ili u skladu sa uputstvima i odobrenjima 
NADZORA.  

 
- Ukoliko se tunel izvodi sa betonskim 
podnožnim svodom ili podnožnim svodom 
od mlaznog betona, nije dozvoljeno 
smanjenje projektovane, teoretske 
debljine betonske konstrukcije. Višak 
iskopa mora da bude nadoknađen 
upotrebom betona ili mlaznog betona u 
konstrukciji podnožnog svoda. Unutrašnja 
površina betonskog lučnog podnožnog 
svoda može da odstupa najviše +/- 50 
mm u nagibu od teoretskog poprečnog 
preseka. 

2.8.4.2.3 Dozvoljena odstupanja unutrašnje 
betonske obloge 

Dozvoljena geodetska odstupanja 
 
Osovina tunela kod izvedenog poprečnog 
preseka može da odstupa od izračunate 

osovine puta (trase puta) najviše  30 mm u 
osnovi. Dozvoljeno odstupanje od nagiba je 

ograničeno na  10 mm. 
 
Dozvoljena odstupanja oplate 
 
Dozvoljena odstupanja oplate, uključujući 
odstupanja koja se odnose na proizvodnju 
oplate, nepravilnosti prilikom njenog 
postavljanja i deformacije oplate u toku 

betoniranja, ne smeju da pređu 60 mm u 
radijalnom smeru. 
 
Uticaj krivina 
 
S obzirom da su tunelske oplate ravne, 
zakrivljeni tunel je zapravo poligonog oblika. 
Stoga će doći do odstupanja od teoretskog 
oblika, sa maksimumom u središtu 
betonskog bloka. Navedeno dozvoljeno 
odstupanje zavisi od dužine bloka L, širine 
anvelope slobodnog profila B i radijusa R 
trase tunela. Neophodno „dozvoljeno 
odstupanje krivine C" moguće je izračunati 
primenom sledeće formule: 

 

  [mm] 
 

Ukupno dozvoljeno odstupanje unutrašnje 
obloge.  

 
- Ukupno dozvoljeno odstupanje betonske 
unutrašnje obloge moguće je izračunati 
zbrajanjem „dozvoljenog geodetskog 
odstupanja", „dozvoljenog odstupanja 
oplate" i „dozvoljenog odstupanja krivina". 

 
- Odstupanje unutrašnje površine betonske 
obloge od teoretskog poprečnog preseka 
ne sme da prelazi 100 mm (u radijalnom 
smeru) prema unutrašnjoj strani. Na 
nagibu staze za pešake dozvoljeno 
odstupanje unutrašnje površine je 
ograničeno na 50 mm prema unutrašnjoj 
strani, kako bi se zadržale minimalne 
dimenzije kabelskog kanala. 

 
- U svakom slučaju, kao i za svako 

navedeno dozvoljeno odstupanje, 
potrebno je zadržati navedenu teoretsku 
debljinu unutrašnje betonske obloge, kao i 
određeni slobodni profil puta i staze za 
pešake. 

 
Ostala dozvoljena odstupanja 

 
- Niše i slične konstrukcije treba izvesti sa 

dozvoljenim odstupanjem od  50 mm u 
odnosu na projektovanu lokaciju. 
Dozvoljena odstupanja njihove veličine 

ograničena su na  10 mm. 
 

- Prefabrikovane elemente i kablovske 
kanale treba postaviti sa dozvoljenim 

odstupanjem od  10 mm, u odnosu na 
teoretski položaj.  
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2.8.5 OSIGURANJE TUNELA 

2.8.5.1 Opšti zahtevi 

U ovom odeljku opisani su zahtevi koji se 
odnose na početno osiguranje tunela koje 
obuhvata one elemente tunelske obloge koji 
su neophodni za uspostavljanje trajne 
stabilnosti iskopanih tunela. 

2.8.5.1.1 Način izgradnje 

IZVOĐAČ je obavezan da razume i 
prepoznaje tehničke i projektne koncepte 
nove austrijske tunelske metode (NATM) za 
minirane tunele i treba da razume funkciju i 
značaj svake komponente tunelske 
podgrade. 

2.8.5.1.2 Dokumentacija koju je potrebno 
dostaviti 

- Pre početka izvođenja radova koji su 
obuhvaćeni ovom Specifikacijom, 
IZVOĐAČ je obavezan da dostavi 
NADZORU na odobrenje sveobuhvatan 
program ispitivanja materijala i kontrole 
kvaliteta, koji obuhvata sve elemente 
podgrade tunela.  

 
- Takođe, potrebno je dostaviti sertifikate 
proizvođača o usklađenosti, kojima se 
potvrđuje da upotrebljeni materijali 
ispunjavaju zahteve iz specifikacije. 

 
- Način postavljanja svake vrste elementa 
podgrade, uključujući opis, specifikaciju i 
uputstva proizvođača za bušenje, sidranje 
itd.mora da bude dostavljen NADZORU. 

 
- Sva navedena dokumentacija mora da 

bude pravovremeno dostavljena 
NADZORU, tj. u određenom vremenskom 
periodu pre početka izvođenja radova ili 
određenog datuma oko kojeg su se obe 
strane dogovorile. 

2.8.5.1.3 Izvođenje radova na 
podgrađivanju tunela 

- Vrsta i količina osiguranja tunela koje je 
potrebno postaviti odmah po završetku 
izvođenja iskopa, direktno se odnose na 
utvrđenu klasu stena. Standardno 
početno osiguranje koje je vezano za 
utvrđeni sistem klasifikacije stena 
prikazano je na crtežima. Međutim, kao 
posledica izmena predviđenih 
karakteristika stena, može, u toku 
izgradnje, da se javi potreba za 
promenama i prilagođavanjima 

standardnih sistema osiguranja za svaku 
vrstu klase stenske mase, kako je 
prikazano na crtežima, i shodno dogovoru 
ovlašćenog predstavnika NADZORA i 
IZVOĐAČA ili u skladu sa uputstvima 
GEOTEHNIČKOG VEĆA (u skladu sa 
Odeljkom 2.8.2.2). 
 

- IZVOĐAČ je obavezan da izvede 
postavljanje ili primenu nosećih 
elemenata na način i redosledom kojim bi 
se sprečilo raspadanje i slabljenje stenske 
mase, ispred i oko iskopanog tunela. 

2.8.5.1.4 Zapisnici 

- IZVOĐAČ je obavezan da pripremi i 
svakodnevno vodi sveobuhvatne 
zapisnike, koji sadrže sve pojedinosti o 
izvođenju podgrade tunela i njihovom 
ponašanju u toku izvođenja radova. 
Navedeni zapisnici moraju stalno da bude 
dostupni NADZORU. Zapisnici treba da 
sadrže vrstu, količinu i lokaciju 
postavljenih osiguranja, slobodni profil 
nakon postavljanja osiguranja, odstupanja 
od standardnih sistema osiguranja, 
zapažanja prekomernih deformacija, 
pucanje mlaznog betona, itd. O 
zapaženim prekomernim deformacijama i 
pucanju mlaznog betona potrebno je 
odmah obavestiti NADZOR. 

 
- IZVOĐAČ je obavezan da vodi zapisnik o 
stacionaži svakog profila, kao i da ga 
ažurira u skladu sa napredovanjem 
radova. Ovaj zapisnik mora uvek da bude 
na raspolaganju i potrebno ga je čuvati na 
pogodnom mestu u blizini relevantnog 
profila. Obrasci svih navedenih zapisnika 
moraju da budu unapred dogovoreni sa 
NADZOROM. 

 
- Svi navedeni zapisnici moraju se 

svakodnevno dostavljati NADZORU, koji 
ih odobrava. Forma zapisnika mora 
unapred da bude dogovorena sa 
NADZOROM.  

2.8.5.1.5 Oprema i nabavka materijala 

- Mašinska postrojenja i oprema za 
izvođenje podzemnih osiguranja mora da 
bude odgovarajuća za izvođenje 
navedenih radova, s obzirom na način 
rada i važeće propise koji se odnose na 
bezbednost na radu. Takođe, mora da 
bude odgovarajućeg kapaciteta kako bi 
omogućila ispunjavanje zahteva 
proizvodnje s obzirom na program 
izgradnje. 
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- Opremu je potrebno na ispravan način 
održavati, kao i izvršiti nabavku rezervnih 
delova, kako bi se omogućila trenutna 
raspoloživost opreme potrebne za 
postavljanje osiguranja, gdegod se izvode 
radovi na podzemnom iskopu. 

 
- U svako doba potrebno je obezbediti 

neometanu nabavku materijala za sve 
radne površine na kojima je neophodno 
postavljanje osiguranja. Potrebno je imati 
na umu da se u slučaju izvođenja iskopa 
u stenskoj masi lošeg kvaliteta ovaj 
preduslov uglavnom odnosi na pitanja 
bezbednosti tunelske konstrukcije. 

 
- IZVOĐAČ je obavezan da za svaki 

tunelski iskop obezbedi neophodan 
materijal i opremu za brzo i efikasno 
reagovanje u hitnim slučajevima, kao što 
je neočekivana nestabilnost stenske 
mase, ogroman dotok vode itd, u kojima 
nije moguće upotreda bude redovne 
postupke postavljanja tunelskog 
osiguranja. 

 
- IZVOĐAČ je obavezan da na gradilištu 
drži ili da odmah ima na raspolaganju 
zalihe elemenata osiguranja za dve 
sedmice, koje su potrebne u skladu sa 
klasom stenskih masa, i koji su prikazani 
na crtežima i predviđeni programom rada. 

2.8.5.2 Mlazni beton 

2.8.5.2.1 Opšte 

- Svi radovi koji se odnose na nanošenje 
mlaznog betona treba da se izvode u 
skladu sa aktuelnim izdanjem austrijskih 
„Smernica za mlazni beton"; koje je izdalo 
Austrijsko udruženje za beton, ukoliko nije 
drugačije određeno u ovom Odeljku. 

 
- U cilju ubrzanja vezivanja i razvijanja 
čvrstoće (videti takođe zahteve koji se 
odnose na „mladi" mlazni beton) treba 
upotrebljavati nealkalne aditive za 
ubrzavanje vezivanja ili posebna 
„cementna veziva" (bez aditiva za 
ubrzanje vezivanja). Upotreba alkalnih 
mješavina za ubrzavanje vezivanja nije 
dozvoljena. 

 
- Ukoliko se primenjuje nealkalni aditiv za 
ubrzavanje vezivanja, količina alkalija 
(Na2O-ekvivalent) ne sme da prelazi 1 vol. 
%. Smanjenje čvrstoće na pritisak 
mlaznog betona koji sadrži nealkalni aditiv 
za ubrzavanje vezivanja u poređenju sa 
osnovnim mlaznim betonom (bez aditiva 

za ubrzavanje vezivanja), pri starosti od 7 
i 28 dana, ne sme da prelazi 10%, bez 
obzira na stvarnu čvrstoću. 

 
- Dozvoljen je samo mokri postupak 

pripreme mlaznog betona. Ali u svakom 
slučaju, na gradilištu mora da bude 
postavljeno i postrojenje za suvi postupak 
pripreme mlaznog betona, za slučaj 
mogućeg kvara postrojenja za mokri 
postupak pripreme mešavine, uz 
saglasnost NADZORA. 

2.8.5.2.2 Materijali 

Cement 
 
- Cement koji se upotrebljava za pripremu 

mlaznog betona mora da bude u skladu 
sa Standardom SRPS B.C1.011, 013, 
014. 

 
- Cement koji se upotrebljava sa aditivom 
za ubrzavanje vezivanja „bez alkalija" 
mora da bude Portland Cement PC 450, i 
mora da ispunjava sledeće zahteve koji 
se odnose na čvrstoću na pritisak, u 
skladu sa austrijskim Standardom 
ÖNORM B3327-1: 

 

starost na dan 
ispitivanja:  

min. čvrstoća na 
pritisak:  

dan 
9 N/mm

2
  

(5 % loma) 

28 dana 
40 N/mm

2
  

(5 % loma) 

 
- Posebno „cementno-vezivo" treba da 
ispunjava sledeće zahteve: 

 

specifična 
površina: 

4500 cm
2
 /g    

 300 cm
2
 /g 

Na2O ekvivalent: < 10% 

 
 

Agregati 
 
- Agregati treba da budu čisti, žilavi, trajni, 
odgovarajuće granulisani i ne smeju da 
sadrže opasne količine prašine, mulja, 
gline ili drugih organskih nečistoća. 

 
- Krupni agregati ne smeju da sadrže velike 
količine dugačkih komada kamena. 
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- Količina sitnih čestica veličine zrna ispod 
0,1 mm ne sme da prelazi 2% od ukupne 
mešavine.   

 
- Maksimalna veličina agregata ne sme da 

prelazi 11 mm. 
 

- Granulometrijski sastav treba da bude 
između linija A11 i C11, najpovoljnije je 
pored linije B11, kako je prikazano na 
crtežu 2.8.4. 

 
- Nije dozvoljena upotreba smrznutog 

agregata. Minimalna temperatura 
agregata treba da iznosi plus 5° C. 

 
- Za vreme kišnih i hladnih perioda agregat 
je potrebno uskladištiti u natkrivenom 
prostoru, najmanje 48 časova pre 
upotrebe, u cilju smanjenja sadržaja vode. 

 

 

Slika 2.8.4: Granulometrijski sastav agregata  

Brojevi u tabeli se odnose na prolazak u 
procentima težine. 
 
Ubrzivači vezivanja 
 
- Nealkalni ubrzivači vezivanja treba da 

budu kompatibilni sa upotrebljenim 
cementom. Dozvoljena je upotreba tečnih 
ili mešavina u prahu. Kompatibilnost se 
ispituje u laboratoriji i na terenu, u cilju 
postizanja traženih svojstava vezivanja i 
vremenskog razvoja čvrstoće, u skladu sa 
poglavljem 2.8.5.2.6 ove specifikacije. 

  
- Doza koja se upotrebljava se određuje na 

osnovu ispitivanja prikladnosti koja se 
izvode u skladu sa zahtevima poglavlja 
2.8.5.2.6 ove specifikacije. Svaka dopuna 
navedene doze ne sme da prelazi 1% 
sadržaja cementa po težini projektovane 
mešavine. Dozu je moguće smanjiti, 
ukoliko se prskanje izvodi nadole ili 
horizontalno. Dodavanje mešavine za 

ubrzavanje vezivanja potrebno je izvršiti 
pomoću automatskog uređaja. Stvarnu 
dozu je potrebno odrediti na osnovu 
laboratorijskih ispitivanja. 

 
Aditivi  
 
- Uz saglasnost NADZORA moguće je 
dodati aditive za poboljšanje 
karakteristika, ugradivosti, itd. 

 
- Aditivi predviđeni za upotrebu treba da 
budu uključeni u ispitivanja koja su 
opisana u poglavlju 2.8.5.2.6 ovih 
specifikacija.  

2.8.5.2.3 Projektovanje mešavine 

Mešavina za mlazni beton treba da bude 
projektovana na osnovu laboratorijskih 
ispitivanja i na osnovu ispitivanja na terenu, 
kako je opisano, a u cilju ispunjavanja 
zahteva koji se odnose na razvoj čvrstoće i 
konačnu čvrstoću. Potrebno je razmotriti 
sledeće faktore: 

- vrsta i sadržaj cementa 
- mešavine za ubrzavanje vezivanja 
- odnos vode i cementa 
- vezivanje i razvoj čvrstoće 
- temperatura mešavine. 

 
Sadržaj cementa 
 
Za suvi postupak pripreme mlaznog betona 
količina cementa ne sme da bude manja od 
350 kg/m³ suve mešavine. 
 
Sadržaj cementa mora da bude projektovan 
tako da ispunjava zahteve koji se odnose na 
čvrstoću mlaznog betona koji se primenjuje 
na terenu. 
 
Za mokri postupak pripreme mlaznog betona 
minimalan sadržaj cementa mora da bude u 
skladu sa standardnom mešavinom betona C 
20/25. 
 
Odnos cementa i vode 
 
Suvi postupak: 
Sadržaj vode mora da kontroliše lice koja 
rukuje mlaznicom, s ciljem usklađivanja sa 
stanjem površine na koju se mlazni beton 
nanosi kao i sa lokacijom na kojoj se 
nanošenje izvodi. Naznaka da je odnos vode 
i cementa odgovarajući je blago sjajni izgled 
mlaznog betona odmah po nanošenju. 
 
Mokri postupak: 
Potrebno je izvesti ispitivanja na terenu u cilju 
određivanja i uspostavljanja odgovarajućeg 
odnosa vode i cementa. 
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Vezivanje i stvaranje čvrstoće 
 
- Mešavine za ubrzavanje vezivanja ili 

posebna cementna veziva treba 
upotrebljavati u cilju ispunjavanja zahteva 
za vezivanje i razvoj čvrstoće mlaznog 
betona koji se na licu mesta nanosi. 

 
- U cilju utvrđivanja odgovarajuće doze 
mešavine za ubrzavanje vezivanja 
potrebno je izvršiti ispitivanja prikladnosti. 

 
- Čvrstoća na pritisak mlaznog betona koji 

se nanosi na licu mesta (merena na 
tunelskoj oblozi ili probnim panelima u 
tunelu) treba progresivno da se razvija do 
konačne čvrstoće, u skladu sa minimalnim 
zahtevima koji su navedeni u daljem 
tekstu. Ispitivanja jednoosne pritisne 
čvrstoće treba izvršiti u skladu sa 
odredbama koje su navedene u poglavlju 
2.8.5.2.6. 

 
- Razvoj čvrstoće, usled ispitivanja 
prikladnosti, mora da premaši navedenu 
čvrstoću merenu na licu mesta za faktor 
1/0,85 (=1,18). 

 
- Čvrstoća mlaznog betona starosti 28 dana 
treba da iznosi najmanje 25 N/mm². 
Razvoj čvrstoće mlaznog betona treba da 
ispunjava sledeće zahteve: 
- 0,1 – 0,2 MPa nakon 2 minuta (ne više 

od 0,2 MPa) 
- 0,2 – 0,5 MPa nakon 6 minuta 
- oko 1,0 MPa nakon 1 časa 
- oko 2,0 MPa nakon 2 časa  
- 2,0 – 5,0 MPa nakon 6 časova.  

 
- Kod tunela koji se nalaze ispod objekata 
ili niskog nadsloja, razvoj čvrstoće mladog 
mlaznog betona treba da dosegne 12 
N/mm² nakon 24 časa. 

2.8.5.2.4 Doziranje, mešanje i prevoz 

Automešalice koje se koriste za prevoz 
mlaznog betona u tunel moraju da bude 
opremljene atestiranim filterima za izduvne 
gasove. 
 
Suvi postupak pripreme mlaznog betona  
 
- Potrebno je izvršiti doziranje cementa i 
agregata u određenim i projektovanim 
razmerama. Merenje je potrebno izvršiti 
prema težini. U toku doziranja, svi 
agregati treba da budu isušeni ili dovoljno 
oceđeni tako da se dobije stabilan sadržaj 
vlage, koji neće preći 7 %. 

 

- Mešanje cementa i agregata treba izvršiti 
mašinskim putem pomoću mešalice. 
Upotreba mlaznog betona se ne 
preporučuje ukoliko njegovo nanošenje 
nije moguće izvršiti u periodu od 90 
minuta od trenutka mešanja. Vremenski 
razmak treba da bude što je moguće 
kraći, naročito za vreme godišnjih doba sa 
visokim temperaturama vazduha i velikom 
količinom vlažnosti. 

 
- Period mešanja ne sme da bude kraći od 

3 minuta. 
 
- Potrebno je uvesti sistem dostavnica, 
kako bi bilo moguće zabeležiti datum, 
vreme mešanja, broj projekta mešavine, 
količinu, mesto isporuke, vreme isporuke i 
završetak ugradnje. Dostavnice moraju da 
budu na raspolaganju NADZORU koji ih 
odobrava. 

 
- Kod izvođenja suvog postupka, suvoj 
mešavini se dodaje tečna mešavina za 
ubrzanje vezivanja ili mešavina u prahu. 
Ukoliko se radi o mešavini u prahu za 
ubrzanje vezivanja, potrebno je odmeriti 
određenu količinu a zatim je dodati 
neposredno pre ulaska suve mešavine, 
putem uređaja – dispenzera, u mašinu za 
pripremu mlaznog betona. Tečna 
mešavina za ubrzavanje vezivanja se 
dovodi posebnom pumpom za doziranje i 
dodaje se suvoj mešavini na ili 
neposredno pored mlaznice. Pumpu za 
doziranje i creva mlaznice neophodno je 
stalno održavati u ispravnom stanju. 

 
- U hladnim vremenskim periodima 
potrebno je održavati svojstva vezivanja 
mlaznog betona, i to zagrevanjem vode ili 
agregata ili oba, u zavisnosti od 
temperature. Primenjuju se relevantni 
standardi. 

 
- U toplim vremenskim periodima, sadržaj 

vode u agregatima za suvi postupak 
pripreme mlaznog betona potrebno je 
održavati iznad 4 %, kako bi se izbegao 
gubitak cementa na rotoru mašine za 
pripremu mlaznog betona. 

 
Mokri postupak pripreme mlaznog betona  
 
- Takođe videti Odeljak - Rad sa 

cementnim betonom - POSEBNI 
TEHNIČKI USLOVI. 

 
- Za mokri postupak pripreme mlaznog 
betona primenjuju se samo tečne vrste 
mešavina za ubrzanje vezivanja; 
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navedene mešavine se dodaju na ili pored 
mlaznice. Isporuka sa pumpe aditiva za 
ubrzanje vezivanja mora da bude 
kontrolisana i mora da bude 
proporcionalna isporuci na pumpi za 
beton. Mlaznica mora da bude takva da 
omogućava pripremu homogene 
mešavine aditiva za ubrzanje vezivanja sa 
mokrom mešavinom. 

 
Posebno cementno vezivo 
 
U osnovi, postoje dve mogućnosti za 
nanošenje mlaznog betona sa posebnim 
cementnim vezivom: 
- Primenom suvih agregata sa sadržajem 

vode manjim od 0,8%; agregati mogu da 
budu pomešani sa cementnim vezivom 
neposredno pre nanošenja. 

 
- Primenom vlažnih agregata sa sadržajem 

vode manjim od 4 %; agregate i cementno 
vezivo je potrebno pomešati neposredno 
pre nanošenja. 

2.8.5.2.5 Nanošenje mlaznog betona 

- Površine stena ili površine na koje je 
prethodno nanesen mlazni beton, a na 
koje će se mlazni beton ponovo nanositi 
moraju da budu dobro očišćene od 
rastresitog materijala, kamenja i drugih 
nečistoća. Čišćenje je potrebno izvršiti 
primenom kompresovanog vazduha ili 
mlazom vode, ukoliko stena nije osetljiva 
na vodu. 

 
- Optimalna udaljenost između mlaznice i 
površine za nanošenje treba da iznosi od 
1,0 do 1,3 metra. Mlaznica treba da bude 
postavljena pod pravim uglom na površinu 
na koju se nanosi mlazog betona. 
Najmanje dve mlaznice je potrebno 
upotreda bude za normalno napredovanje 
tunela. 

 
- Maksimalna debljina mlaznog betona koji 

se odjednom nanosi ne sme da bude 
veća od 15 cm. Ukoliko je potrebno 
povećati debljinu, sledeći sloj/slojeve ne 
treba nanositi sve dok prethodno 
naneseni sloj ne razvije dovoljnu čvrstoću 
kako bi mogao da izdrži sledeće slojeve. 
Nanošenje dodatnih slojeva treba da se 
završi u roku od tri dana. 

 
- Čelična rebra, krovne zatege, armaturne 
mreže i ostalu armaturu treba postaviti u 
mlazni beton, kako je prikazano na 
crtežima. Armaturne mreže i armaturne 
šipke moraju da budu sa stenske strane 
prekrivene minimalno slojem 2 cm 

mlaznog betona ili kako je prikazano na 
crtežima. 

 
- Ukoliko se upotrebljava više od jednog 

sloja armature, drugi sloj ne sme da bude 
pozicioniran pre nego što je prvi sloj 
postavljen i mlaznim betonom. 

 
- Ukoliko se mlazni beton nanosi na zdravu 
stenu, treba da sledi površinu stene uz 
zaokruživanje zaseka i uglova. Na 
delovima zdrave stene debljina mlaznog 
betona može da bude smanjenja na dve 
trećine predviđene debljine. To se 
primjenjuje samo za tip ponašanja BT 1 
(gledaj Priručnik za projektovanje puteva 
u republici srbiji 11.2 Zemljani  radovi, 
tabela 11.2.4 Kategorije tipova ponašanja 
stenskih masa).  

 
- Otpadni mlazni beton treba ukloniti odmah 
po završetku nanošenja. Otpadni mlazni 
beton treba ukloniti naročito na 
horizontalnim spojevima mlaznog betona 
zbog prekida u sledu izvođenja radova 
kao i na svim spojevima, ukoliko je 
neophodno, pomoću pneumatskih čekića, 
pre sledećeg nanošenja mlaznog betona. 

 
- Otpadni mlazni beton se ne sme ni pod 

kojim uslovima biti ponovo upotrebljen. 
Otpadni beton treba redovno čistiti sa 
konstrukcije. 

 
- Negovanje: potrebno, gde je neophodno. 
 
- Mere za postizanje ukupne debljine 
mlaznog betona utvrđuje IZVOĐAČ, a 
odobrava NADZOR. Navedene mere 
mogu da obuhvataju vizuelne znakove 
koji se postavljaju pre nanošenja mlaznog 
betona ili rupe koje se buše po završetku 
nanošenja mlaznog betona. 

 
- Priprema površine za nanošenje 

hidroizolacione membrane: nanos 
mlaznog betona finije granulacije treba da 
se primenjuje u cilju pripreme površine i 
zaštite hidroizolacione membrane, u 
skladu sa odeljkom 2.8.7. 

 
- Kako bi se izbeglo prekomerno 
opterećenje obloge od mlaznog betona, 
naročito u stišljivoj stenskoj masi, 
deformacione otvore je potrebno postaviti 
u oblogu od mlaznog betona. Širina 
otvora uglavnom iznosi 20 do 40 cm, s tim 
da moraju da bude obloženi radijalno. 
Stvarni položaj otvora zavisi od 
geotehničkih uslova. 



Tehnički uslovi za građenje puteva u Republici Srbiji Podzemni radovi 

JP Putevi Srbije  37 

2.8.5.2.6 Ispitivanje mlaznog betona 

- Testove ispitivanja prikladnosti i kontrole 
kvaliteta mlaznog betona treba izvesti u 
skladu sa austrijskim „Smernicama za 
mlazni beton", ukoliko u ovom odeljku nije 
navedeno drugačije. 

 
- Vrsta i broj ispitivanja prikladnosti za 
projekat mešavine navedeni su u tabeli 
2.8.6. 

 
- Vrsta, broj i učestalost ispitivanja 

neophodnih za kontrolu kvaliteta u toku 
izgradnje navedeni su u tabeli 2.8.7. 

 
Ispitivanje prikladnosti 
 
- Kompatibilnost mešavina za ubrzanje 

vezivanja i cementa treba laboratorijski 
ispitati proverom vremena potrebnog za 
vezivanje, kao i podatka da li se 
dodavanjem aditiva za ubrzanje vezivanja 
uzrokuje prekomerno smanjenje 
dugotrajne pritisne čvrstoće mlaznog 
betona.  

 
- Ispitivanja na terenu treba izvršiti kako bi 
se utvrdilo vezivanje i razvoj čvrstoće, kao 
i kako bi se utvrdila odgovarajuća doza 
aditiva za ubrzanje vezivanja mlaznog 
betona. 

 
- Za svaku vrstu aditiva za ubrzanje 

vezivanja, koja je prethodnim 
laboratorijskim ispitivanjima utvrđena kao 
prikladna, na probne panele potrebno je 
naneti probnu mešavinu (3 kom. 
500x500x200 mm po probnoj mešavini). 
Navedenu mešavinu je potrebno negovati 
u skladu sa uslovima na gradilištu, i 
potrebno ju je ispitati. Kako je opisano, 
najmanje tri različite doze svake vrste 
aditiva za ubrzanje vezivanja treba ispitati. 
Opseg doza aditiva za ubrzanje vezivanja 
treba da se kreće od 2 % do 7 % težine 
cementa. 

 
- Temperatura okoline za ispitivanje treba 

da bude u skladu sa stvarnim uslovima u 
tunelu. 

 
Ispitivanje svežeg mlaznog betona 
(početna klasa čvrstoće) 
 
Proktorov test (merni opseg od 0 do 1,2 
MPa) 
 
Razvoj čvrstoće do 1,2 N/mm² moguće je 
odrediti pomoću penetrometra, uz upotrebu 
klipa prečnika 3 mm, s tim da dubina 
penetracije treba da iznosi oko 15 mm. 

Ispitivanje je potrebno izvršiti u skladu sa 
„Smernicom za mlazni beton”. 
 
Merni opseg 1 do 8 MPa 
 
Zavrtnji se zabijaju u beton, i određuje se 
dubina penetracije. Debljina penetracije je 
parametar koji se primenjuje za određivanje 
pritisne čvrstoće. Za pobijanje zavrtanja u 
beton upotrebljava se HILTI DX 450 L 
bušilica sa belim umecima. Ispitivanje je 
potrebno izvršiti u skladu sa austrijskim 
„Smernicama za mlazni beton”. 
 
Merni opseg 3 do 16 MPa 
 
Zavrtnji se zabijaju u beton, i određuje se 
dubina penetracije. Zatim se zavrtnji 
uklanjaju i izvodi se merenje sile izvlačenja. 
Odnos sile izvlačenja i dubine penetracije 
predstavlja parametar koji se upotrebljava za 
određivanje pritisne čvrstoće. Za pobijanje 
zavrtanja u beton upotrebljava se HILTI DX 
450 L bušilica sa zelenim umecima. Sila 
izvlačenja se određuje pomoću uređaja za 
izvlačenje (npr. HILTI Tester 4). Ispitivanje je 
potrebno izvršiti u skladu sa austrijskim 
„Smernicama za mlazni beton”. 
 
Merni opseg 16 do 56 MPa 
 
HILTI zavrtnji, vrsta M6-8-52 D12 (ukupne 
dužine 60 mm) zabijaju se u beton, i određuje 
se dubina penetracije. Zatim se zavrtnji 
uklanjaju i izvodi se merenje sile izvlačenja. 
Odnos sile izvlačenja i dubine penetracije 
predstavlja parametar koji se upotrebljava za 
određivanje čvrstoće na pritisak. Bušilica 
HILTI DX 450 L, postavljena u položaj 2, sa 
žutim umecima upotrebljava se za zabijanje 
zavrtanja u beton. Sila izvlačenja se određuje 
pomoću uređaja za izvlačenje (npr. HILTI ili 
ETIRIP). Ispitivanje je potrebno izvršiti u 
skladu sa austrijskim „Smernicama za mlazni 
beton“. 
 
Ispitivanje mlaznog betona 
 
Razvoj pritisne čvrstoće se ispituje 
lomljenjem cilindričnih uzoraka mlaznog 
betona, starosti 7 i 28 dana. Priprema 
uzoraka se vrši bušenjem jezgra iz probnih 
panela, koje je potrebno negovati u uslovima 
koji su slični uslovima u tunelu. Prečnik 
uzorka treba da iznosi 100 mm i treba da 
bude sečen u visini od 100 mm. Bušenje 
jezgra treba izvršiti najranije 48 časova 
nakon prskanja. Od ivica probnog panela 
potrebno je održavati minimalnu udaljenost 
od 100 mm. 
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Za svako starosno doba mlaznog betona koje 
je određeno za procenu pritisne čvrstoće 
treba ispitati pet jezgra. Prosečna vrednost 
pet rezultata dobijenih ispitivanjem treba da 
bude u skladu sa navedenim zahtevima koji 
se odnose na čvrstoću. 
 
Propusnost mlaznog betona se ispituje u 
skladu sa austrijskim standardom ÖNORM B 
3303. Dubina prodiranja vode ne sme da 
prelazi 35 mm. Ispituju se tri uzorka jezgra, 
prečnika 200 mm i visine 120 mm, pri starosti 
od 28 dana. 

2.8.5.2.7 Kontrola kvaliteta 

U cilju obezbeđenja zahtevanog kvaliteta 
mlaznog betona u toku izgradnje, potrebno je 
ispitati granulaciju agregata, cement, aditive 
(npr. leteći pepeo), aditive za ubrzanje 
vezivanja, razvoj čvrstoće „mladog" mlaznog 
betona i čvrstoće mlaznog betona pri starosti 
od 7 i 28 dana, kako je prikazano u tabeli 
2.8.7. 
 
Neispunjavanje zahteva za čvrstoću na 
pritisak 
 
U ovom članu navedene su radnje koje je 
potrebno preduzeti ukoliko nisu ispunjeni 
zahtevi koji se odnose na čvrstoću, u skladu 
sa članom 2.8.5 ove specifikacije. 
- Neuspešno ispitivanje izvlačenja starosti 
24 časa ili ispitivanja jezgara starosti 3 
dana: 
- treba obavestiti nadzor 
- hitno ispitivanje obloge tunela u 
području za koje postoji sumnja 

- hitno ispitivanje elemenata koji su 
upotrebljeni pri izradi, prevozu i 
nanošenju mlaznog betona 

- neprekidan nadzor 
- izvršiti pripreme za izvođenje daljih 

ispitivanja u trajanju od tri dana 
- što pre uzeti nove probne panele i 

sprovesti ispitivanje penetrometrom, 
ispitivanje izvlačenjem i ispitivanje 
čvrstoće na pritisak uzoraka jezgra, 
kao što je gore navedeno. 

 
- Neuspešno ispitivanje jezgara starosti 7 

dana : 
- treba obavestiti nadzor i projektanta 
- uspostaviti mernu deonicu 
- nadzor u skladu sa specifikacijom 

(odeljak 10 ove specifikacije) 
- ako rezultati nadzora ukazuju na 
nestabilnost određene deonice, onda 
treba ojačati stensku podgradu 

- ukoliko je tumačenje merenja 
deformacije takvo da dodatni oslonci 

nisu potrebni, naredna ispitivanja treba 
izvršiti pri starosti od 28 dana. 

 
- Neuspešno ispitivanje jezgara starosti 28 

dana : 
- treba obavestiti nadzor i projektanta 
- uzeti jezgra iz tunelske obloge 
- odrediti sumnjivo područje 
- izvesti ispitivanje jezgara i ako bude 
neuspešno: 
- pripremiti predlog za ojačanje 
određenog područja u saradnji sa 
projektantom 

- dostaviti nadzoru na odobrenje 
predloge pre početka sanacionih 
radova. 

 
Ukoliko zahtevana čvrstoća mlaznog betona 
od 28 dana nije postignuta, NADZOR može 
da zahteva povećanje teorijske debljine 
mlaznog betona ds za vrednost d1, koja se 
izračunava primenom sledeće formule: 
 

 
 

F –   zahtevana čvrstoća mlaznog betona 
od 28 dana u N/mm² 

M – izmerena stvarna čvrstoća obloge od 
mlaznog betona u N/mm² 

d1 – dodatna debljina mlaznog betona 
koju je potrebno naneti u cm 

ds – teorijska debljina obloge od mlaznog 
betona u cm 

 
U nekim slučajevima NADZOR može da 
zahteva da se izvrši skidanje 
neodgovarajućeg mlaznog betona, kao i da 
se podgrada stene izvede ponovo u skladu 
sa određenom vrstom stenske mase. 
 
Treba naglasiti da NADZOR može da 
zahteva preduzimanje dodatnih mera za 
postizanje čvrstoće, u bilo koje vreme, nakon 
neuspešnog ispitivanja jezgra starosti 3 
dana. 
 
IZVOĐAČ je odgovoran u slučaju gore 
opisanih neuspešnih ispitivanja čvrstoće na 
pritisak. Potrebno ojačavanje ili postavljanje 
armature u izvedenu podgradu stena zbog 
neuspešnih kontrolnih ispitivanja kvaliteta ne 
mere se za obračun i plaćanje. 
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2.8.5.3 Mikroarmiran mlazni beton ojačan 
čeličnim ili polimernim vlaknima 

Opšte 
 
Za izradu mikroarmiranog mlaznog 
cementnog betona mogu da se koriste 
čelična ili polimerna vlakna. Dodavanjem 
vlakana mikroarmiranom mlaznom 
cementnom betonu, u poređenju sa 
karakteristikama nearmiranog mlaznog 
cementnog betona, povećavaju se pre svega 
otpornost i ugibna čvrstoća. 
 
Materijal 
 
Oblik, dužina i prečnik vlakana varira od 
proizvođača do proizvođača. Mikroarmirani 
mlazni cementni beton sadrži najmanje 30 kg 
čeličnih vlakana po kubnom metru (m

3
) 

betona. Kada se koriste polipropilenska 
vlakna, mikroarmirani mlazni cementni beton 
mora da sadrži više od 0,8 kg vlakana po 
kubnom metru betona. 
 
Da bi se postiglo neophodno slepljivanje 
vlakana i betona, zahtevana čvrstoća betona 
od 28 dana mora da iznosi najmanje 25 
N/mm

2
. 

 
Upotreba 
 
Vlakna mogu da se dodaju mešavini mlaznog 
betona u betonjerki ili na licu mesta pre 
ugradnje. Ako je na raspolaganju 
odgovarajući uređaj za doziranje, uređaj za 
brizganje (mašina za brizganje) može 
kontrolisano da se puni vlaknima, ili se to vrši 
neposredno u mlaznicu. 
 
Ako su vlakna slepljena, treba ih navlažiti da 
se razdvoje. 
 
Ispitivanje 
 
Ugibna čvrstoća koja se ispituje posle sedam 
dana ne sme da bude manja od 5 MPa. 
Treba izvesti tri probe savijanja u skladu sa 
SRPS EN 14488-3 sa opterećenjem u tri 
tačke na uzorcima mlaznog betona 
(gredama) dimenzija 100 mm x 100 mm x 
400 mm raspona od 300 mm ili 150 mm x 
150 mm x 600 mm raspona od 450 mm. 
Tačke delovanja opterećenja nalaze se na 
rastojanjima od 100 odnosno 150 mm. 
Ispitivanja veštački izazvanim deformacijama 
su izvedena savijanjem uzoraka (uz stepen 
savijanja 0,1 mm/min) pri čemu se 
istovremeno beleži odnos 
opterećenje/savijanje. Za ovu svrhu je 
najprimerenije bočno učvršćivanje fiksirano u 
osi uzorka. Probni uzorci se opterećuju sve 

dok ugib grede ne dostigne 1/150 raspona (2 
mm ili 3 mm). Prva pukotina u gredama 
raspona 300 mm može da se pojavi tek 
nakon postignutih 0,03 mm do 0,05 mm 
ugiba. 
 
Na osnovu rezultata ispitivanja izračunava se 
ekvivalentna ugibna čvrstoća i ugibna 
otpornost u skladu sa SRPS EN 14488-3.  

2.8.5.4 Armatura 

2.8.5.4.1 Armaturna mreža (zavarena 
čelična vlakna)  

Materijal 
 
- Armaturna mreža mora da bude u skladu 
sa odredbama POSEBNIH TEHNIČKIH 
USLOVA, ukoliko u ovom odeljku nije 
određeno drugačije. 

 
- Armaturna mreža treba da bude izrađena 
od čelika kvaliteta MA 500/560; SRPS EN 
10080. 

 
- Upotrebljava se mreža 150 x 150 mm ili 
100 x 100 mm, prečnika 5 – 6 mm, u 
zavisnosti od odobrenja NADZORA. 

 
Postavljanje 
 
- Armaturnu mrežu treba postaviti tako da 
što više sledi nepravilnosti površine 
iskopavanja ili prethodno postavljenih 
slojeva mlaznog betona. Armaturne 
mreže treba da budu čvrsto postavljene 
radi sprečavanja pojave vibracija i 
promene položaja u toku nanošenja 
mlaznog betona. Armaturnu mrežu treba 
postaviti na najvećoj mogućoj dužini. 
Preklapanje armaturnih mreža koje se 
postavljaju u oblogu od mlaznog betona 
treba da iznosi minimalno dva polja (okca) 
u pravcu obima i jedno polje (okce) u 
pravcu dužine iskopavanja. 

 
- Armaturnu mrežu treba postaviti tako da 

obezbedi prekrivenost sa slojem betona 
minimalne debljine  3,0 cm. 
 

2.8.5.4.2 Armaturne šipke 

Za izradu osiguranja tunela neophodne su 
armaturne šipke kao dodatne armature u 
područjima sa jačim naponima, kao što su 
portali, spojevi tunela sa poprečnim 
prolazima za pešake u zavisnosti od uslova 
terena i kao što je prikazano na crtežima u 
projektu. 
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Materijal 
 
- Armaturne šipke treba da budu u skladu 

sa odredbama odeljka POSEBNIH 
TEHNIČKIH USLOVA, ukoliko u ovom 
odeljku nije drugačije određeno. 

 
- Armaturne šipke moraju da budu izrađene 
od čelika RA 400/500. 

 
Postavljanje 
 
- Armaturne šipke moraju da budu dobro 

postavljene na prethodno naneseni sloj 
mlaznog betona ili na armaturnu mrežu. 

 
- Preklope treba izvesti u skladu sa 
relevantnim crtežima. 

2.8.5.5 Čelični lukovi 

2.8.5.5.1 Opšte 

- Ovaj deo odeljka 2.8.4 odnosi se na 
nabavku i postavljanje čeličnih lukova koji 
su neophodni i upotrebljavaju se kao 
osiguranje podzemnih iskopavanja. 
Čelični lukovi moraju da budu efikasni kao 
osnovno osiguranje odmah nakon 
izvođenja iskopavanja, a naknadno treba 
posluže kao armaturni element betonske 
obloge. 

 
- Čelični lukovi moraju da budu proizvedeni 

tako da ispunjavaju geometrijske zahteve 
koji se odnose geometeriju iskopavanja u 
svakoj klasi stenske mase, uključujući 
relevatna odstupanja. 

 
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti 
 
- U skladu sa poglavljem 2.8.5.1.2. ove 

specifikacije. 
  
- Radionički crteži. 
 
- Pre početka izvođenja radova treba 
dostaviti sledeće: 
- potpune radne detalje za čelične 

lukove, 
- postupke postavljanja i situaciju, 
- detalje o spojevima, povezivanju 

lukova, podmetačima, geometriji, itd. 
- sertifikate o usklađenosti materijala. 

 
Vrste čeličnih lukova 
 
Lukovi H – profila 
Lukovi H – profila treba da se sastoje od HEB 
ili GI toplo valjanih profila prema dimenzijama 

koje su predstavljene na crtežima podgrade 
tunela. 
 
Lukovi TH – profila i lukovi E – profila 
 
TH - profili i E – profili koji proizlaze iz 
rudarstva su toplo valjani profili, čiji je 
poprečni presek u obliku zvona. Povezivanje 
sekcija lukova izvodi se preklapanjem profila 
koji se uklapaju jedan u drugi i koji su 
povezani stegama. Ova vrsta povezivanja 
dozvoljava veće deformacije usled trenja na 
spojevima stega. 
 
TH-profile i E-profile treba primenjivati ukoliko 
su uslovi terena takvi da se mogu očekivati 
veće deformacije. 
 
Rešetkasti nosači 
 
Rešetkasti nosači su trodimenzionalni, laki 
čelični ramovi proizvedeni od okruglih 
čeličnih šipki, u skladu sa zahtevanom 
geometrijom iskopavanja tunela. 
 
Ako se proizvodnja vrši na gradilištu, 
IZVOĐAČ je obavezan da NADZORU dostavi 
detaljan opis izvođenja radova. 
 
Materijali 
 
- Toplo valjani profili (H, TH i E profili) treba 
da budu izrađeni od konstruktivnog čelika 
minimalne čvrstoće na rastezanje 240 
N/mm

2
. 

 
- Rešetkasti nosači treba da budu 
proizvedeni od armaturnih šipki minimalne 
čvrstoće na rastezanje 400 N/mm

2
.  

 
Proizvodnja čeličnih lukova 
 
Geometrija  

 
Čelični lukovi treba da budu proizvedeni tako 
da ispunjavaju geometrijske zahteve svake 
od klasa osiguranja koje zahtevaju njihovu 
upotrebu u skladu sa crtežima iz projekta. 
 
Zavarivanje 
 
- Primenjuje se ručno elektrolučno 
zavarivanje. Proizvođač je obavezan da 
obezbedi da kapacitet postrojenja za 
zavarivanje i pomoćne opreme bude 
odgovarajući za izvođenje postupka 
zavarivanja, kao i za održavanje 
postrojenja za zavarivanje i pomoćne 
opreme u ispravnom stanju. 
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- Upotrebljavaju se elektrode sa plaštom u 
skladu sa nemačkim standardom DIN 
1913. Izbor elektroda se vrši u skladu sa 
određenom primenom (položaj 
zavarivanja, projekat spoja). Elektrode 
treba držati u njihovim orginalnim 
kutijama, na suvom, po mogućnosti u 
prostoriji koja se zagreva i zaštićena je od 
vremenskih uticaja i koja je u skladu sa 
specifikacijom proizvođača. 

 
- Površine koje se zavaruju moraju da budu 

suve. Varena mesta, kao i okolne 
površine moraju da bude čiste, na njima 
ne sme da bude vlage, ulja, boje ili drugih 
supstanci koje mogu da utiču na kvalitet 
vara. Posle svake serije zavarivanja 
metala treba ukloniti zguru. Za svaki 
pojedinačni slučaj treba odrediti 
najpovoljniji položaj za zavarivanje. 

 
- Za sečenje čeličnih profila primenjuje se 
ručno autogeno sečenje. Testerisanje je 
takođe dozvoljeno. 

 
- Dalju pripremu površina spoja i spojnih 
površina treba izvršiti brušenjem.  

 
- Delove koje treba da se zavare treba 

postaviti tako da spojevi budu lako vidljivi i  
lako dostupni variocu.  

 
- U cilju izvođenja vizuelnog pregleda treba 

sa svih varova ukloniti zguru. 
 
- Nadzor nad zavarivanjem treba da izvodi 
odgovarajuće obučena osoba, koja treba 
da ima određeno iskustvo u proizvodnji. 
Nadzor nad zavarivanjem odgovoran je za 
sledeće dužnosti:  
- angažovanje varilaca ili kvalifikovanih 

radnika i nadzor nad njihovim radom, 
- izbor, upotrebu i skladištenje 
odgovarajućih metala za zavarivanje i 
pomoćnog materijala, 

- izbor i upotrebu odgovarajućeg 
aparata za varenje, postrojenja za 
varenje i pribora, 

- vizuelne provere i provere dimenzija 
varova, kao što je opisano u 12. alineji. 

 
- Varioci su obavezni da polože prijemni 

ispit. 
 
- Pre početka procesa zavarivanja, svaki 

varioc je obavezan da u uslovima 
redovnog postupka proizvodnje izvede tri 
probna zavarivanja. Pregled navedenih 
spojeva izvodi NADZOR.  

 

- Rutinski pregled zavarenih spojeva izvodi 
NADZOR pregledom na licu mesta 
najmanje 10 procenata zavarenih spojeva 
u skladu sa 12. alineom. 

 
- Ispitivanje za prijem vara i rutinsku 
inspekciju treba izvršiti u skladu sa 
kriterijumima navedenim u tabeli. Vidljivi 
nedostaci koji premašuju granice 
predstavljene u tabeli moraju da budu 
otklonjeni i zamenjeni na odgovarajući 
način. 

 

varovi 
neodgovarajuće 
veličine 

0,1 "a" dozvoljeno (10 %) 

zasek 
dozvoljeni do određene 
granice 

vidljive pore 10% po površini 

vidljivi ostaci 
zgure                                  

dozvoljeni do određene 
granice, ali ne neprekidno                                                    

krateri dozvoljena manja ulegnuća 

nedostatak fuzije                                
dozvoljen, ali ne na velikim 
površinama i neprekidno                                          

pukotine 
dozvoljene su pojedinačne 
manje lokalne  pukotine  

prekomerna 
asimetričnost 
varova 

bočni odnos < 1:0,6 

 
Postavljanje 
 
- Čelične lukove treba postaviti u skladu sa 
kotama prikazanim na crtežima. Tačne 
kote iskopavanja određuje IZVOĐAČ u 
skladu sa svojom opremom i načinom 
izvođenja radova, naravno uz saglasnost 
NADZORA. 

 
- Drveni pragovi od tvrdog drveta i klinovi 

se upotrebljavaju za postavljanje čeličnih 
lukova na određene kote. Za povezivanje 
luka sa susednim lukom, kao i za njegovo 
čvrsto postavljanje na mesto, 
upotrebljavaju  se vezni elementi. 

 
- Čelični  lukovi moraju da budu okruženi 

mlaznim betonom da bi se ostvarila veza 
između stene i čeličnog luka preko čvrste 
ispune od mlaznog betona u sloju debljine 
najmanje 20 mm. 

 
- Čelične lukove treba postaviti uspravno 

na osovinu tunela. 
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- Spojevi lukova moraju da budu takvi da 
može da se održi statička efikasnost 
poprečnog preseka. 
 

- U slučaju TH - profila, otvor treba da bude 
okrenut prema tunelu da bi se omogućio 
prenos opterećenja i izbegla pojava 
šupljina iza čeličnog profila. Kontakt 
između terena i čelika treba ostvariti u 
skladu sa trečom povlakom. 

2.8.5.6 Čelična koplja 

Potporna koplja predstavljaju element 
probojne podgrade, koji je neophodan za 
izvođenje radova pri iskopavanju. Potporna 
koplja se primenjuju i za stenske mase i za 
tla kod kojih postoji tendencija pojave viška 
iskopavanja, obrušavanja ili odronjavanja 
materijala po završetku iskopavanja. 
Potporna koplja mogu da se izvedu lokalno ili 
sistematično, u zavisnosti od okolnosti, a u 
vezi sa bezbednošću na radu i sprečavanjem 
nadprofilnog iskopavanja, što je povezano sa 
postavljanjem čeličnih lukova. Dužina čeličnih 
cevi ili šipki treba da bude najmanje 1 m duža 
od predviđene dužine koraka iskopavanja. 

2.8.5.6.1 Koplja - injektirane čelične cevi 

Materijal 
 
Potporna koplja predstavljaju element 
probojne podgrade, koji je neophodan za 
izvođenje radova pri iskopavanju. Potporna 
koplja se primenjuju i za stenske mase i za 
tla kod kojih postoji tendencija pojave viška 
iskopavanja, obrušavanja ili odronjavanja 
materijala po završetku iskopa. Potporna 
koplja mogu da se izvedu lokalno ili 
sistematično, u zavisnosti od okolnosti, a u 
vezi sa bezbednošću na radu i sprečavanjem 
nadprofilnog iskopavanja, što je povezano sa 
postavljanjem čeličnih lukova. Dužina čeličnih 
cevi ili šipki treba da bude najmanje 1 m duža 
od predviđene dužine koraka iskopavanja. 
 
Malter za zalivanje treba da bude u skladu sa 
poglavljem 2.8.4.6 ovih specifikacija. 
 
Instalacija 
 
- Podgrađivanje treba izvesti u skladu sa 
crtežima ili u skladu sa uputstvima 
NADZORA.  

 
- Zalivanje cevi se izvodi kroz mlaznicu, 
odmah po završetku bušenja. 

 
- Podgrada treba da ima odgovarajuće 
osiguranje od čeličnih lukova i mlaznog 

betona, koje se postavlja iznad čeličnih 
lukova. Stoga, punjenje praznine između 
luka i stene u delovima podgrade treba 
izvesti po završetku postavljanja 
podgrade.  

 
- Razmak između uzastopnih cevi za 

podupiranje ili šipki oko krune profila 
iskopa mora da bude u skladu sa 
razmakom koji je predstavljen na 
crtežima, ali mora da bude prilagođen 
prevladavajućim geološkim uslovima 
radnog čela tunela. 

2.8.5.6.2 Koplja od RA šipova 

Materijal 
 
Koplja od RA-a su čelične šipke, minimalne 
klase čelika St 37-3U (SRPS EN 10080) i 
minimalnog prečnika 26 mm. Koplja se 
postavljaju u malter u skladu sa poglavljem 
2.8.5.6. 
 
Postavljanje 
 
- Podgrađivanje treba izvesti u skladu sa 
crtežima ili u skladu sa uputstvima 
NADZORA. 

 
- U zabušene rupe potrebno je postaviti 

malter, od dna do vrha.  
 
- Postavljanje koplja se vrši u zabušene 
rupe od površine pobijanja prema 
neiskopanom terenu.  

 
- Podgrada treba da ima odgovarajući 
osiguranje od čeličnih lukova i mlaznog 
betona koje se postavlja iznad čeličnih 
lukova. Stoga, punjenje praznine između 
luka i stene u području koplja treba izvesti 
po završetku postavljanja koplja. 

 
- Razmak između uzastopnih cevi za 
podupiranje ili šipki oko krune profila 
iskopavanja mora da bude u skladu sa 
razmakom koji je predstavljen na 
crtežima, ali mora da bude prilagođen 
prevladavajućim geološkim uslovima 
radnog čela tunela. 

2.8.5.6.3 Čelične talpe 

Talpe treba upotrebljavati uglavnom na 
lošem, nekohezivnom terenu, radi 
sprečavanja obrušavanja materijala u toku i 
neposredno nakon iskopavanja. Upotreba 
talpi zahteva postavljanje čeličnih lukova. 
 
Materijali 
 



Tehnički uslovi za građenje puteva u Republici Srbiji Podzemni radovi 

JP Putevi Srbije  43 

- Upotrebljavaju se čelične talpe debljine od 
4 do 6 mm. 

- Dužina se određuje u skladu sa dužinom 
iskopavanja i zahtevima koji se odnose na 
osiguranje iza radnog čela. 

- Dužina čelične talpe  iznosi od 1,5 do 2,0 
m. 

- Širina lima treba da iznosi između 180 
mm i 225 mm.  

 
Postavljanje 
 
- Postavljanje talpi se izvodi u skladu sa 
dužinama prikazanim na crtežima. Talpe 
treba pobiti u teren ispred iskopavanja 
određene kampade do dubine koja prelazi 
minimalnu dužinu od 0,8 metara iza 
radnog čela. 

 
- Šupljine i otvore iza talpi treba ispuniti 

mlaznim betonom ili masom za 
injektiranje od cementnog maltera.  

2.8.5.7 Sidra 

2.8.5.7.1 Opšte 

- Ovdje navedene odredbe primjenjuju se 
za sva sidra koja su postavljeni lokalno ili 
sistemski na tavanicu, bočne zidove i 
podnožni svod tunela. Sidra predstavljaju 
deo primarne podgrade, čija je svrha da 
aktivira spregnutost okolne stene i 
mlaznog betona, doprinoseći na taj način 
nosivosti primarne tunelske obloge. Sidra 
koja su povremeno potrebna kao 
osiguranje radnog čela tunela takođe su 
obuhvaćena ovim odredbama. 

 
- Postavljanje sidara treba izvršiti prema 
dužinama i rasporedu za postavljanje 
sidara, koji su predstavljeni na crtežima 
za svaki relevantni standardni sistem 
osiguranja, ukoliko predstavnici 
IZVOĐAČA i NADZORA ne odrede 
drugačije prema klasifikaciji postojeće 
stenske mase.  

 
Definicije 
 
- SN-sidra se izrađuju od rebraste 

armature. Cementnim malterom se vezuju 
za okolnu stenu. Pre postavljanja sidra 
vrši se zalivanje bušotine cementnim 
malterom. Skraćenica SN označava 
rudnik "Store Norfors" u kome su ova 
sidra prvi put primjenjena. 

 
- PG - sidra (naknadno zalivena cementnim 

malterom – ili injekciona sidra) izrađena 
su od rebraste armature sa crevom za 

utiskivanje mase za injektiranje. Zalivanje 
cementnim malterom se vrši kroz crevo 
nakon postavljanja sidra.  

 
- IBO-sidra (injekciona samobušeća sidra) 

predstavljaju kombinovan sistem sidra i 
šipke za bušenje. Za vrijeme bušenja, 
sidro se upotrebljava kao šipka za 
bušenje fiksiranim dletom. Šipka i dleto 
ostaju u bušotini kao sidro, a u otvor se 
zatim kroz crevo utiskuje masa za 
injektiranje. Ako dođe do urušavanja 
bušotine, ovakav sistem omogućava 
postavljanje štapnih sidara. 

 
- Swellex sidra (trenjem fiksirana štapna 
sidra) su mašinskim putem oblikovane 
čelične cevi. Pod dejstvom visokog 
pritiska vode koja se pri ugrađivanju 
upumpava, deformisani oblik cevi 
ekspanduje i naliježe na neravne zidove 
duž bušotine. 

 
Materijali 
 
SN-sidra i PG-sidra 
 
- Minimalni prečnik sidara iznosi 28 mm za 
vrstu čelika RA 400/500; B 500 A. 

 
- Kritično opterećenje se odnosi i na 

maticu, sidrenu ploču i spojnicu, ukoliko 
postoji. 

 
- Sidra treba da budu izrađena od rebraste 
armature (rebrasta šipka). Čelična rebra 
na čeličnoj šipki treba da imaju određenu 
rebrastu površinu (fR), u skladu sa  DIN 
488 Dio 3, između 0,02 i 0,03. Najčešće 
se primenjuju prečnici od 24 mm, a gore 
navedeni uslovi odnose se na udaljenost 
rebara od oko 25 mm do 50 mm, u 
zavisnosti od visine i nagiba rebra. 
Uzdužna rebra treba izbegavati. Sidra 
odobrava NADZOR.  

 
- Na jedan kraj šipke treba postaviti 
odgovarajuću maticu na koju se postavlja 
sidrena ploča  i maticu za fiksiranje. 

 
- Radi osiguranje za sve vrste sidara treba 
upotrebljavati sidrene ploče, veličine 150 
x 150 mm i debljine 8 mm, ukoliko 
PROJEKTANT ne odredi drugačije, a 
NADZOR se sa tim saglasi. Oblik sidra 
treba da omogućava ujednačeno 
naleganje, čak i ukoliko sidro nije 
postavljen potpuno uspravno na donju 
površinu.  
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- Podloške i matice treba da omoguće 
bezbedan prenos sidrene sile na sidrenu 
ploču.  
 

IBO-sidra (samobušeća sidra) 

 
- IBO-sidra treba da imaju minimalno 
kritično opterećenje od 250 kN.  

 
- Kritično opterećenje se odnosi i na 
maticu, sidrno ploču i spojnicu.  

 
- Čelične šipke treba da imaju talasastu 
površinu. 
 

Swellex i Super Swellex sidra  

 
- Super Swellex sidra za sistematske 

rasporede sidara treba da imaju 
minimalno kritično opterećenje od 200 kN. 

 
- Za lokalno sidrenje i za sidrenje u fazama 

gradnje mogu da se upotrebe sidra sa 
kritičnim opterećenjem od 110 kN 
("Standard" Swellex). 

 
- Sidrene ploče se upotrebljavaju za prenos 

sidrene sile preko glave sidra na mlazni 
beton, čelični luk ili površinu stene. 

 
- Za ubrizgavanje vode u sidra upotrebljava 
se oprema koja je preporučena od strane 
proizvođača sidara.  

 
Spojnice za sidra 
 
Spojnice treba da budu izrađene od istog 
materijala kao sidra ili čak od materijala 
boljeg kvaliteta. Prečnik spojnice treba da 
omogući zalivanje čitave dužine sidra od 
najdublje tačke bušotine. 
 
Zalivanje cementnim malterom 
 
- Injekcioni cement malter treba da se 
sastoji od peska, cementa i vode ili čistog 
cementa i vode.  

 
- Upotrebljava se obični Portland cement. 
 
- Pesak koji se upotrebljava za zalivanje 
mora da bude čist, mineralni pesak, 
ujednačenog kvaliteta i mora da potiče iz 
odobrenog izvora. Ovaj materijal mora da 
bude odobren od strane NADZORA. 

 
- Voda mora da bude čista bez primesa 

ulja, kiseline, baza, organskih i drugih 
štetnih supstanci. 

 

- Moguća je primena aditiva za poboljšanje 
ugradljivosti. 

 
- Injekciona smesa od cementnog maltera 
mora da bude mešana mašinskim putem 
radi stvaranja ujednačene konzistencije. 

 
- Obavezno treba dodati aditive za 

ekspanziju. 
 
Izvođenje 
 
SN-Sidra 

 
- Bušotine za sva sidra treba izbušiti do 
dubina koje zahtijevaju dužine sidara, koja 
su određena kao osiguranje 
odgovarajućih vrsta stenske mase. 
Prečnici bušotina treba da obezbede 
najbolju ugradivost prilikom zalivanja, 
spajanja i postavljanja. Minimalni prečnik 
bušotina treba da bude za 10 mm veći od 
prečnika postavljenih sidara/spojnica. 

 
- Bušotine treba očistiti od taloga bušenja, 

mulja i otpadaka. Postavljanje sidara 
treba da izvršiti u roku od 3 sata nakon 
bušenja i pripreme bušotine. 

 
- Pre postavljanja sidra čitavu bušotinu 

treba ispuniti cementnim malterom. 
Ispunjavanje se izvodi tako što se crevo 
za utiskivanje injekcione mase uvlači do 
kraja dubine bušotine, a zatim se izvlači 
uz istovremeno utiskivanje maltera.  

 
- Mlaznicu treba držati u cementnom 
malteru dok se vrši izvlačenje cevi, tako 
da se za vreme ispunjavanja otvora vrši 
istiskivanje vazduha. Sidro se zatim 
postavlja u bušotinu. 

 
- Maticu zalivenog sidra treba stegnuti 
najkasnije 2 radna koraka iza radnog čela 
ili 12 časova nakon postavljanja da bi se 
na sidreni ploči postigla sila od oko 20 kN. 
Navedena sila se dostiže kalibrisanim 
moment ključem. 

 
- U slučaju ograničenog radnog prostora i/ili 

dugih sidara dozvoljeno je sastavljanje. 
Broj sastavljenih delova treba da bude 
minimalan. Međutim, nosivost spojenih 
sidara ne sme da bude manja od nosivosti 
standardnog integralnog sidra. Posebnu 
pažnju treba obratiti na postupak zalivanja 
cementnim malterom da bi se postiglo 
potpuno naleganje sidra pri zalivanju 
cementnim malterom. 

 
PG – sidra 
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- U slučaju primene spojenih sidara ili 
delimično obrušenih bušotina, zalivanje 
cementnim malterom može da se izvrši 
nakon postavljanja sidra. Zalivanje 
bušotine se zatim izvodi pomoću 
posebnog priključka kojim se izvodi 
zalivanje bušotine u toku utiskivanja 
cementnog maltera. Vazduh iz otvora se 
izvodi pomoću cevi, koja se postavlja na 
ugrađeno sidro, čitavom dužinom. Zatim 
se izvodi pumpanje cementnog maltera, 
tako da može da se vidi kako se otvor 
ispunjava. Otvor je pun kada cementni 
malter počne da izlazi na kraju cevi. 

 
- Isto kao kod SN sidara izuzev 3.povlake  
 
IBO- sidra 
 
- IBO-sidra se primenjuju kada su uslovi 

terena takvi da nije moguće izvršiti 
efikasno postavljanje ostalih vrsta štapnih 
sidara.  

 
- IBO-sidra se postavljaju bušenjem šipke u 
tlo, s tim da se ubušena šipka ne izvlači.  

 
- IBO-sidra se zalivaju pomoću creva za 

utiskivanje injekcione mase i to odmah po 
završetku bušenja. 

 
- IZVOĐAČ, u skladu sa određenim 

uslovima terena i uz saglasnost 
NADZORA određuje mešavinu 
cementnog maltera, kao i pritisak i 
količinu istog. 

 
Swellex sidra 
 
- Bušotine za postavljanje sidara treba 
izbušiti do potrebne dubine. Bušotine 
treba očistiti od taloga bušenja, mulja i 
ostale prljavštine. 

 
- Postavljanje sidara treba izvršiti najkasnije 
dva sata nakon bušenja bušotine. 
 

- Postavljanje sidara i ubrizgavanje vode 
treba izvršiti u skladu sa preporukama 
proizvođača. Ubrizgavanje vode treba 
izvršiti pomoću posebne pumpe za 
ubrizgavanje vode. Po završetku 
ubrzigavanja sidra je potrebno osušiti.  

 
Ispitivanje 
 
Cementni malter 
 
- Pre izvođenja ispitivanja prihvatljivosti 

sidara treba sprovesti ispitivanja 
raspoloživog cementa i pijeska da bi se 

utvrdio odgovarajući projekat mešavine 
radi postizanja potrebne čvrstoće i 
odgovarajuće ugradljivosti u odnosu na 
opremu koja se upotrebljava za zalivanje. 

 
- Radi poboljšanja ugradljivosti dozvoljena 

je upotreba aditiva. Uticaj aditiva na razvoj 
čvrstoće treba utvrditi na osnovu 
ispitivanja koja su opisana ovim članom.  

 
- Ispitivanje cementnog maltera treba 
izvršiti pomoću kocki 5x5x5 cm. 
Negovanje kocki se izvodi u vodi.  

 
- Za svako ispitivanje čvrstoće na pritisak 

treba pripremiti pet kocki. Rezultanta 
čvrstoće predstavlja prosek koji je utvrđen 
na osnovu tri preostale vrednosti, nakon 
eliminisanja najviše i najniže vrednosti.  

 
- Uzorke kocki u toku izgradnje treba 

uzimati nedeljno. Uzorci se uzimaju na 
mlaznici creva za zalivanje i to na svakom 
petom postavljenom sidru. 

 
- Zahtevana čvrstoća na pritisak 

cementnog maltera: 
- posle 24 časa 8 N/mm

2
 

- posle 28 dana 20 N/mm
2
 

- w/c = 0,25 – 0,30  čist cement 
- w/c = 0,50 – 0,60 mešavina cementa i 

peska (0-5 mm) 
 
Ispitivanje sidara čupanjem  
 
Ispitivanje snage kidanja se izvodi na osnovu 
ISRM Dok.2, Deo 1 "Predložene metode 
ispitivanja sidara". 
- Dokazivanje upotrebljivosti 
Pre početka ispitivanja NADZOR treba da 
odobri detaljan program ispitivanja, koji je 
utvrđen na osnovu gore navedenog 
dokumenta.  
 
Odstupanja od ISRM predloženog metoda 
mora da odobri NADZOR. 

 
Izveštaj o ispitivanju treba objaviti odmah 
po završetku ispitivanja. Izveštaj treba 
dostaviti NADZORU. 
 
Informacije za svaku vrstu sidra treba da 
obuhvataju: 
- vrstu sidra opremu za ispitivanje, 

lokaciju i zapisnike o postavljanju, 
- primenjena probna opterećenja i 

zapisnike o deformacijama, 
- procenu rezultata dobijenih 

ispitivanjem, u skladu sa dokumentom 
ISRM, 
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- tumačenje i predložene aktivnosti u 
slučaju neuspešnog ispitivanja snage 
čupanja. 

 
Dokazivanje upotrebljivosti treba sprovesti 
za sve vrste sidara koje su predviđene za 
upotrebu na ovom projektu, i to pre 
početka izgradnje tunela da bi se dokazao 
uticaj i kapacitet sidara na terenu. 
 
Ispitivanja treba izvršiti pri uslovima koji 
su geološki slični terenu sa kojim će se 
IZVOĐAČ susresti prilikom probijanja 
tunela. NADZOR određuje lokaciju sidara 
čije će se ispitivanje vršiti. 
 
Treba izvršiti ispitivanje najmanje pet 
sidara od svake vrste. U zavisnosti od 
postupka ispitivanja i rezultata dobijenih 
ispitivanjem, NADZOR može da zahteva 
dalje ispitivanje sidara. 
 
Treba obezbediti odgovarajuću opremu za 
ispitivanje, u skladu sa gore navedenim 
ISRM dokumentom. Navedena oprema 
služi za registrovanje istezanja sidra, 
pomeranja sidra i sila zatezanja. 
 
Maksimalno opterećenje koje se 
primenjuje iznosi 250 kN ili ako je 
drugačije odobreno. 
 

- Ispitivanje u toku iskopa tunela 
NADZOR treba da izabere sidra za 
ispitivanje njihove proizvodnje. Od svake 
vrste sidara NADZOR treba da izabere 
pet komada od prvih 100 koji su ugrađeni 
u tunel. Od preostalih sidara treba na 
svakih 200 komada da izabre pet koji će 
se upotrebiti za ispitivanja. Sila koja se 
primenjuje u toku ispitivanja treba da 
iznosi najmanje 80% od kritičnog 
opterećenja sidra. 
 
Sidra sa negativnim rezultatima ispitivanja 
ili iščupane sidra treba zamijeniti. 
 
U slučaju negativnih rezultata ispitivanja, 
NADZOR može da zahteva ispitivanje 
ostalih sidara koja se nalaze u blizini 
neodgovarajućeg. 
 
Ostalo je isto kao kod dokazivanja 
upotrebljivosti. 

 
Zapisnici o postavljanju 
 
IZVOĐAČ je obavezan da vodi zapisnike o 
detaljima postavljanja sidara tokom pobijanja, 
kao što je konzistencija cementnog maltera, 
dubina bušenja, dužina i vrsta sidara, 

odstupanja od teorijskog položaja, vrsta i 
vreme zalivanja cementnim malterom, vreme 
zatezanja, posebna osmatranja, itd. 
IZVOĐAČ je obavezan da navedene 
zapisnike vodi za svaku seriju postavljana 
sidara, a osoblje NADZORA treba da potpiše 
iste. Kopije zapisnika dostavljaju se 
NADZORU. 

2.8.5.8 LSC - popuštajuči elementi 
podgrade) 

Opšte 
 
Da bi izdržala velike deformacije koje se 
javljaju u toku iskopavanja tunela u stenama 
sa nepovoljnim karakteristikama tunelska 
obloga se deli na segmente pomoću 
uzdužnih razmaka. Radi boljeg iskorišćenja 
nosivosti obloge u deformacione otvore se u 
kružnom smeru postavljaju stišljivi elementi 
izrađeni od mekog čelika. 
 
Popuštajuči elementi za kontrolu napona u 
oblozi se upotrebljavaju za postizanje 
kontrolisane duktilnosti tunelske obloge. 
Ograničenjem razvoja normalnih napona 
sprečeno je preopterećivanje betonske 
obloge i time osiguran noseći kapacitet 
podgrade. 
 
Sistem 
 
Elementi  za kontrolu napona u oblozi, koje 
se postavljaju između dve pritisne ploče 
postavljene bočno na njihovim krajevima, 
sastoje se od višestrukih koncentrično 
postavljenih čeličnih cevi. 
 
Radi ograničavanja izvijanja  prema unutra i 
prema spolja cev opterećenja se koaksijalno 
postavlja između dve noseće cevi koje su 
kraće od cevi opterećenja. Da bi se izveo 
početni razvoj opterećenja treba predvideti 
posebne odredbe (slabljenje na krajevima 
cevi opterećenja). Minimalno skraćenje dlp 
radi dosezanja projektovanog opterećenja Fp 
iznosi 60 mm. 
 
Odstupanja stvarnog opterećenja od 
projektovanog (tolF) ne smeju da prelaze +/- 
15% projektovanog opterećenja Fp . 
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Slika 2.8.5:  Linija opterećenja ćelija za 
kontrolu napona u oblozi. Iscrtana linija 

predstavlja liniju projektovanog opterećenja, 
puna linija predstavlja liniju stvarnog 

opterećenja; Fp projektovano opterećenje; 
dlp skraćenje do projektovanog opterećenja; 

tolF dozvoljeno odstupanje stvarnog 
opterećenja od projektovanog opterećenja 

Da bi se optimalno iskoristila nosivost obloge, 
a naročito obloge od mlaznog betona, 
neophodna je primena višefaznog sistema. 
Višefazni sistem je jedinica koja se sastoji iz 
najmanje dve ćelije za kontrolu napona u 
oblozi koje su iste visine (L1) i jedne ili više 
kraćih jedinica (L2) koje se aktiviraju usled 
određenih deformacija. U ovom slučaju 
nosivost elemenata jedinice se postepeno 
povećava. 
 

 

Slika 2.8.6: Grupa od 4 rastegljiva elementa; 
dva elementa iz ove grupe su kraća za 

kasnije aktiviranje 

Izvodi se grupisanje pojedinačnih elemenata. 
Moguće su različite kombinacije vrsta ćelija 
za kontrolu napona u oblozi, kao i dužine 
elemenata, da bi se izvelo njihovo optimalno 
prilagođavanje pomeranjima i razvoju 
svojstava mlaznog betona. 
 
U zavisnosti od neophodnosti projekta, mogu 
da se upotrebe sledeće kombinacije vrsta 
ćelija za kontrolu napona u oblozi ili 
kombinacije istih: 

 
1*Fp (kN) tolF (%) 

Δl
p
 min 

(mm) 

LSC A-I  200 +/- 15 45 

LSC A-II  550 +/- 15 45 

LSC A-III  750 +/- 15 40 

LSC B-I  900 +/- 15 45 

LSC B-III  1600 +/- 15 55 

 
Dužina rastegljivih elemenata mora da bude 
projektovana u skladu sa zahtevima projekta. 
Uobičajene dužine iznose od 400 do 450 
mm. 
 
Ugradnja 
 
Svaka ćelija za kontrolu napona u oblozi 
sastoji se od kombinacije nekoliko ćelija za 
kontrolu napona u oblozi sa gornjom i donjom 
pločom. Postavljanje se vrši pre nanošenja 
mlaznog betona. Elementi su pričvršćeni za 
čelične lukove pomoću odgovarajućih 
uređaja za pričvršćavanje (kuke ili slično).  
 
Posebnu pažnju treba posvetiti 
odgovarajućem postavljanju elemenata na 
oblogu. Montaža, prevoz i postavljanje ne 
smeju da utiču na funkcionalnost obloge. 
 
Pre nanošenja mlaznog betona elemente na 
strani tunela treba prekriti daskama ili sličnim 
da bi se sprečilo prodiranje mlaznog betona u 
područje delovanja ćelija za kontrolu napona 
u oblozi.  
 
Posle nanošenja mlaznog betona i 
obezbeđenja da funkcionalnost susednih 
elemenata ne bude ugrožena nastavkom 
izvođenja radova, pokrivač od dasaka može 
da se ukloni. 

2.8.5.9 Cevni štit (kišobran, pipe roof) 

Cevni štit koji se sastoji od čeličnih cevi, 
postavlja se u slučaju vrlo niskog stenskog 
nadsloja (od 2 do 3 prečnika tunela) radi 
smanjenja sleganja i povećanja brzine 
iskopavanja i stabilnosti čela iskopavanja. 
Cevni štit se uglavnom primenjuje u slučaju 
tla i vrlo slabe stenske mase (raspadnute 
stene ili potpuno trošne). 
 
U slučaju rastresitog terena ili tla, čelične cevi 
mogu da se upotrebe kao „manchette“ cevi„ 
za injektiranje terena između i oko cevi pod 
pritiskom. 
 
 
 

Osnovna 

ploča 

Gornja  

ploča 

Rastegljivi čelični elementi 

Vrsta, broj i dužina su prilagođeni 

kapacitetu obloge i pomeranjima 

(min. 2) 

L 1 L 2 
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Materijal 
 
- Upotrebljavaju se perforirane čelične cevi, 

minimalne klase čelika St 37-3U (u skladu 
sa DIN 2448) (ENV 1993 – S 235 J0) sa 
minimalnim spoljašnjim prečnikom 114 
mm. 

 
- Debljina stene  ne sme da bude manja od 

6 mm. 
 
- Čelične cevi se uglavnom postavljaju na 
dužini od 15 m. Preklapanje treba da 
bude 4 – 5 m. 

 
- Cementni malter treba da bude u skladu 

sa poglavljem 2.8.5.6. ove specifikacije. 
Odnos vode i cementa mora da bude 
prilagođen zahtevima okolnih stena. 
Područje prstena i zapremina cevi moraju 
da budu zaliveni od najdubljeg područja 
bušotine injekcionom masom niskog 
pritiska (max. 10 bara). 

 
- Cevi moraju da imaju parove otvora za 

injektiranje koji su postavljeni jedan 
naspram drugog na minimalnoj 
udaljenosti od 1m. Otvori za injektiranje 
treba da budu pomereni za 90 stepeni. 

 
Izvođenje 
 
- Cevni krov treba da bude postavljen u 
skladu sa crtežima ili u skladu sa 
uputstvima NADZORA. Bušenje treba 
izvesti sa tačnošću od 1%. 

 
- Čelične cevi se postavljaju u bušotine, od 
površine iskopavanja prema neiskopanom 
terenu. U slučaju nestabilnih bušotina, 
mogu da se pri bušenju upotrebe zaštitne 
čelične cevi. 

 
- Razmak između čeličnih cevi u tavanici 

profila iskopavanja mora da bude u skladu 
sa razmakom koji je prikazan na crtežima, 
ali mora da bude prilagođen 
preovladavajućim geološkim uslovima 
radnog čela tunela. 

 
- Posle bušenja čelične cevi treba očistiti 

komprimovanim vazduhom, a pre 
zalivanja pod niskom pritiskom. 

2.8.5.10 Getehničko štapno sidro 

Opšte 
 
- Ovaj deo specifikacija primenjuje se za 

nabavku i postavljanje prednapregnutih 

štapnih sidara, koje su potrebne i koje se 
upotrebljavaju kao dodatno osiguranje. 

 
- Radovi moraju da budu izvedeni u skladu 

sa standardom SIA 191 (1996). 
 

 

Slika 2.8.7: Sidrene šipke 

Materijali 
 
Sidra ne smeju da sadrže materijale koju nisu 
međusobno kompatibilni, kao ni one koji nisu 
kompatibilni sa okolinom. 
 
Prednapregnute šipke 
 
- Prednaprepregnuto sidro se sastoji od 
prednapregnutih čeličnih šipki, u skladu 
sa ÖNORM B 4258. Razmak između 
šipke i plastične cevi mora da bude 
dovoljno veliki da obezbedi savršeno 
postavljanje u cement ili malter ili u trajno 
plastični materijal za zaštitu od korozije. 
Šipke moraju da budu izrađene od   čelika 
velike čvrstoće pri istezanju. 

 
- Mehanička svojstva i tehničke 

karakteristike moraju da budu u skladu sa: 
- čelične šipke st 835/1030 mpa 
- dvostruka zaštita od korozije 

 
Masa za injektiranje 
 
- Masa za injektiranje se sastoji od Portland 

cementa, vode i aditiva, ako je potrebno. 
Cement (maseno) ne sme da sadrži više 
od 0,02% hlorida ili 0,10 % sulfida. Aditivi 
ne smeju da oštete svojstva šipki ili mase 
za injektiranje. Odnos vode i cementa 
mora da bude što je moguće niži. Nikako 
ne sme da prelazi 0,45. Masa za 
injektiranje ne sme da iscuri preko 0,5 
procenata od zapremine, u roku od 3 sata 
nakon pripreme ili maksimalno 1 % pri 

merenju na 20 C u zatvorenom 
staklenom ili metalnom cilindru prečnika 
100 mm, pri debljini mase za injektiranje 
od oko 100 mm. 
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- Prilikom prednaprezanja čvrstoća na 
pritisak mase za injektiranje treba da 
iznosi najmanje 20 N/mm². 

 
Zaštitne cevi 
 
- Slobodna dužina šipki treba da bude 
obložena glatkom HDPE cevi. HDPE cev 
treba da bude homogena i bez šupljina. 
Nije dozvoljena upotreba recikliranog 
materijala. Debljina stene cevi treba da 
iznosi najmanje 3 mm. 

 
- Vezna dužina šipki treba da bude 
obložena talasastom cevi, minimalne 
debljine zida 1 mm. 

 
Glava sidra 
 
Čvrstoća sidrene glave treba da bude 
najmanje jednaka čvrstoći šipke. 
 
Zahtevi sistema 
 
Zaštita od korozije 
 
- Zaštitu sistema sidra od korozije treba 

izvesti u skladu sa SIA 191 (1996).  
 
- Zaštita od korozije obuhvata sve delove 
kao što su: glava sidra, zaptivka, 
slobodna dužina sidra i vezna dužina 
šipke, kao i završetak (peta) sidra. 

 
- Vezna dužina je u načelu zaštićena 

cementnom suspenzijom i talasastom 
HDPE cevi. Injektiranje cementne 
suspenzije se izvodi pre ili nakon 
postavljanja sidra, u zavisnosti od načina 
izvođenja. 

 
- Vezna dužina se određuje na osnovu 
ispitivanja usaglašenosti. 

 
Komponente sistema 
 
- Sistem treba da bude projektovan tako da 
obezbedi graničnu nosivost ne manju od s 
x Pw (Pw ..... radno opterećenje). Faktor 
bezbednosti u skladu sa SIA 191 (1996) 
određuje se na sledeći način: 
- od pucanja žice za prednaprezanje, 
- od rastegljivosti žice za 

prednaprezanje, 
- od ograničenog opterećenja 
otpuštanja, 

- od pucanja mase za injektiranje. 
 
- Sidro mora da bude projektovan tako da 
je omogućen monitoring opterećenja (npr. 

pomoću hidrauličkih elemenata 
opterećenja ili slično). 

 
- Napregnutost sidara mora da bude 
projektovana tako da omogući 
oslobađanje opterećenja u slučaju kada je 
radno opterećenje znatno poraslo usled 
pomeranja terena. 

 
Sidranje 
 
Bušenje 
 
- Dužina sidra treba da bude takva da je 
bušotine moguće izvesti pomoću 
standardnih površinskih garnitura za 
bušenje. Prečnik bušotina za sidra treba 
da iznosi 80 mm, u zavisnosti od kvaliteta 
stena, kao što je prikazano na crtežima. 

 
- Ako postoji verovatnoća da dođe do 
urušavanja bušotine, stene za bušotine 
treba podupreti odgovarajućim obložnim 
cevima. 

 
- Pre postavljanja sidra bušotinu treba 

dobro isprati. 
 
- Geolog Izvođača je obavezan da za 
svaku bušotinu vodi zapisnik o bušenju, 
koji treba da sadrži sve relevantne 
podatke, kao što su: način bušenja, 
dubina bušotine, sredstvo za ispiranje, 
brzina bušenja, vrsta stene koja se buši, 
itd. Zapisnici moraju stalno da budu na 
raspolaganju NADZORU. 

 
Ispitivanje pod pritiskom 
 
- Ispitivanje pod pritiskom treba izvoditi u 
određenim bušotinama, samo u stenama 
koje nisu osjetljive na vodu. Prve tri 
bušotine u svakom tipičnom geološkom 
preseku treba da budu ispitane na 4 bara. 
Na osnovu podataka dobijenih ovim 
ispitivanjima NADZOR donosi odluku da li 
je potrebno nastaviti sa ispitivanjima pod 
pritiskom ili je ista ispitivanja moguće 
izostaviti za naredna sidra na svakoj od 
lokacija. Na svakoj 15-toj bušotini treba 
izvesti rutinsko ispitivanje. 

 
- Ako gubitak vode premašuje 5 litara po 

minutu u periodu od 5 minuta na veznoj 
dužini  sidra, pri pritisku od 3 do 4 bara na 
ispitnom delu, najpre je potrebno 
injektiranje. Zatim se ponovo izvodi 
bušenje i ispitivanje bušotine pod 
pritiskom. 
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- IZVOĐAČ je obavezan da vodi zapisnik o 
ispitivanja pod pritiskom, kao i da ga 
dostavi NADZORU. 

 
Ugradnja sidra 
- Sidro treba ugraditi što je moguće pre, a 
najkasnije u roku od 12 časova od 
završetka bušenja. 

 
- U toku ugradnje sa sidrom treba pažljivo 
postupati. Sidro treba ugraditi pomoću  
injekcione ventilacione cevi. 

 
- Sidro treba postaviti u središte bušotine 
pomoću odstojnika, dok podložna ploča 
treba da bude postavljena vertikalno na 
osovinu bušotine. Radi postizanja 
postavljanja podložne ploče vertikalno na 
osovinu bušotine može da bude potrebno 
da se izvede zasecanje džepova u steni. 

 
Injektovanje 
 
- Postupak injektovanja treba izvesti tako 
da u području injektovanja nema 
vazdušnih ili vodenih džepova. 

 
- Injektovanje treba izvesti polako i stabilno. 

Injektovanjem treba nastaviti sve dok 
masa za injektovanje, istog sastava i 
čvrstoće kao kada je smešana, ne počne 
da izlazi iz otvora ventilacione cevi, u 
trajanju od najmanje 1 minut. 

 
- IZVOĐAČ je obavezan da NADZORU 

dostavi zapisnik u kome se navode svi 
detalji u vezi sa postupkom injektovanja 
svakog sidra. 

 
- Injektovanje slobodne dužine sidra treba 
izvršiti nakon prednaprezanja sidra.  

 
Postupci ispitivanja sidra 
 
Postupci ispitivanja sidra treba da budu u 
skladu sa standardima SIA 191 (1996). 
 
Ispitivanje prikladnosti 
 
Ispitivanja prikladnosti se izvode na sidrima 
koji su izvedeni pod istim uslovima kao i 
radna sidra. Ova ispitivanja nagoveštavaju 
rezultate koje je moguće dobiti naknadno 
ispitivanjem radnih sidara, tj. izvođenjem 
rutinskog ispitivanja radi prijema. Znatne i 
značajne promene uslova za radna sidra, 
npr. geološki uslovi, zahtevaju izvođenje 
ispitivanja prikladnosti. 
 
Ispitivanje radi prijema sidra 

U toku ispitivanja koja se izvode radi prijema 
sidra svako sidro će biti napregnuto do 
relevantnog probnog opterećenja. Ako se 
radi o kohezivnom zemljištu treba utvrditi i 
vrednosti klizanja. 
 
Program ispitivanja: 
 
Ciklični postupak koji podrazumeva 
opterećenje, a zatim rasterećenje treba 
izvesti tako da se opterećenje od početnog 
povećava u svakom sledećem krugu za 
sledeću stepenicu opterećenja, sve dok se 
ne dostigne utvrđeno maksimalno 
opterećenje. Pri svakom povećanju 
opterećenja treba posmatrati pomeranje žica 
na siderni glavi u odnosu na fiksnu tačku u 
okolini, pri stalnom opterećenju u skladu sa 
utvrđenim rasporedom. 

2.8.5.11 Kabelska sidra 

Opšte 
 
- Ovaj deo Odjeljka 3 primenjuje se za 

nabavku i postavljanje prednapregnutih 
kabelskih sidara, koji su potrebni i koji se 
upotrebljavaju kao dodatno osiguranje za 
bušene šipove u širokom iskopu. 

 
- Radovi moraju da budu izvedeni u skladu 

sa standardom SIA 191 (1996). 
 

Materijali 
 
Opšte 
 
Sidra ne smeju da sadrže materijale koju nisu 
međusobno kompatibilni, kao ni one koji nisu 
kompatibilni sa okolinom. 
 
Prednapregnuti kablovi 
 
- Prednaprepregnuti kablovi se sastoje od 
prednapregnutih čeličnih užadi (šipki), u 
skladu sa prEN 10138-3. Razmak između 
pojedinih žica mora da bude dovoljno 
veliki za savršeno postavljanje u cement 
ili malter ili u trajno plastični materijal za 
zaštitu od korozije. Žice moraju da budu 
izrađene od čelika visoke čvrstoće na 
izvlačenje. 

 
- Mehanička svojstva i tehničke 

karakteristike moraju da budu u skladu sa 
standardom prEN 10138-3: 
- Čelična užad sa sedam žica u sastavu, 
zatezne čvrstoće 1570/1770, 

- Nominalni prečniki užadi su 15,2 i 16,0 
mm. 
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Injektovanje 
 
- Masa za injektiranje se sastoji od Portland 

cementa, vode i aditiva, ako je potrebno. 
Cement (maseno) ne sme da sadrži više 
od 0,02% hlorida ili 0,10 % sulfida. Aditivi 
ne smeju da oštete svojstva šipki ili mase 
za injektiranje. Odnos vode i cementa 
mora da bude što je moguće niži. Nikako 
ne sme da pređe 0,45. Masa za 
injektiranje ne sme da iscuri preko 0,5 
procenata od zapremine, u roku od 3 sata 
nakon pripreme ili maksimalno 1 % pri 

merenju na 20 C u zatvorenom 
staklenom ili metalnom cilindru prečnika 
100 mm, pri debljini mase za injektovanje 
od oko 100 mm. 

 
- Prilikom prednaprezanja čvrstoća na 

pritisak mase za injektovanje treba da 
iznosi najmanje 20 N/mm². 

 
Zaštitne cevi 
 
- Slobodna dužina šipki treba da bude 
obložena glatkom HDPE-cevi. HDPE cev 
treba da bude homogena i bez šupljina. 
Nije dozvoljena upotreba recikliranog 
materijala. Debljina zida cevi treba da 
iznosi najmanje 3 mm. 

 
- Vezna dužina šipki treba da bude 
obložena talasastom cevi, minimalne 
debljine zida 1 mm 

 
Glava sidra 
 
Čvrstoća sidrene glave treba da bude 
najmanje jednaka čvrstoći žica. 
 
Zahtevi sistema 
 
Zaštita od korozije 
 
- Zaštitu sistema sidara od korozije treba 

izvesti u skladu sa SIA 191 (1996).  
 
- Zaštita od korozije obuhvata sve delove 
kao što su: glava, sidro, zaptivka, 
slobodna dužina sidra, vezna dužina sidra 
i završetak sidra. 

 
- Vezna dužina je u načelu zaštićena 

cementnom suspenzijom i talasastom 
HDPE cevi. Injektiranje cementne 
suspenzije se izvodi pre ili nakon 
postavljanja sidra u zavisnosti od načina 
izvođenja. 

 
- Vezna dužina se određuje na osnovu 

ispitivanja prikladnosti. 

Komponente sistema 
 
- Sistem treba da bude projektovan tako da 
obezbedi graničnu nosivost ne manju od s 
x Pw (Pw ... stvarno opterećenje). Faktor 
bezbednosti u skladu sa SIA 191 (1996) 
određuje se u zavisnosti: 
- od pucanja žice za prednaprezanje 
- od rastegljivosti žice za 

prednaprezanje 
- od ograničenog opterećenja otpuštanja 
- od pucanja mase za injektiranje 
- sidro mora da bude projektovano tako 
da bude omogućen monitoring 
opterećenja (npr. pomoću hidrauličkih 
elemenata opterećenja ili slično). 

 
- Napregnutost sidra mora da bude 
projektovana tako da omogući 
oslobađanje opterećenja u slučaju kada je 
radno opterećenje znatno poraslo usled 
pomeranja terena. 

 
Sidranje 
 
Bušenje 
 
- Dužina sidra treba da bude takva da  
bušenje bušotina može da se izvede 
pomoću standardnih garnitura za 
površinsko  bušenje. Prečnik bušotina za 
sidra treba da iznosi 130 mm, u zavisnosti 
od kvaliteta stena, kao što je prikazano na 
crtežima. 

 
- Ukoliko postoji velika verovatnoća da 
dođe do urušavanja bušotina, stene sa 
bušotinama treba podupreti 
odgovarajućim obložnim cevima. 

 
- Pre ugradnje sidra bušotinu treba dobro 

isprati. 
 
- Geolog Izvođača je obavezan da za 
svaku bušotinu vodi zapisnik o bušenju, 
koji treba da sadrži sve relevantne 
podatke, kao što su: način bušenja, 
dubina bušotine, sredstvo za ispiranje, 
povraćaj pri ispiranju, brzina bušenja, 
vrsta stene koja se buši, itd. Zapisnici 
moraju stalno da budu na raspolaganju 
NADZORU. 

 
Ispitivanje pod pritiskom 

 
- Ispitivanja pod pritiskom treba izvoditi u 
određenim bušotinama, samo u stenama 
koje nisu osetljive na vodu. Prve tri 
bušotine u svakom tipičnom geološkom 
preseku treba da budu ispitane na 4 bara. 
Na osnovu podataka dobijenih ovim 
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ispitivanjima NADZOR donosi odluku da li 
je potrebno nastaviti sa ispitivanjima pod 
pritiskom ili je ista ispitivanja moguće 
izostaviti za naredne sidra na svakoj od 
lokacija. Na svakoj 15-toj bušotini treba 
izvršiti rutinsko ispitivanje. 

 
- Ako gubitak vode premašuje 5 litara po 

minutu u periodu od 5 minuta na veznoj 
dužini  sidra,pri pritisku od 3 do 4 bara na 
ispitnom delu, najprije je potrebno 
injektiranje. Zatim se ponovo izvodi 
bušenje i ispitivanje bušotine pod 
pritiskom. 

 
- IZVOĐAČ je obavezan da vodi zapisnik o 

ispitivanjima pod pritiskom, kao i da ga 
dostavi NADZORU. 

 
Ugradnja sidara 

 
- Sidro treba ugraditi što pre a najkasnije u 
roku od 12 časova od završetka bušenja. 

 
- U toku ugradnje sa sidrom treba pažljivo 
postupati. Sidro treba postaviti pomoću  
injekcione i ventilacione cevi. 

 
- Sidro treba postaviti u središte bušotine 
pomoću odstojnika, dok podložna ploča 
treba da bude postavljena vertikalno na 
osovinu bušotine. U cilju postizanja 
postavljanja podložne ploče vertikalno na 
osovinu bušotine može da bude potrebno 
izvođenje zasecanja džepova u steni. 

 
Injektovanje 
 
- Postupak injektovanja treba izvesti tako 
da u području injektovanja nema 
vazdušnih ili vodenih džepova. 

 
- Injektovanje treba izvesti polako i stabilno. 

Zalivanje treba nastaviti sve dok masa za 
injektovanje, istog sastava i čvrstoće kao 
kada je smješana, ne počne da izlazi iz 
otvora ventilacione cevi, u trajanju od 
najmanje 1 minut. 

 
- IZVOĐAČ je obavezan da NADZORU 

dostavi zapisnik u kome se navode svi 
detalji u vezi sa postupkom injektovanja 
svakog sidra. 

 
- Injektovanje slobodne dužine sidra treba 
izvršiti nakon prednaprezanja sidra. 

 
Postupci ispitivanja sidara 

 
Postupci ispitivanja sidara treba da budu u 
skladu sa standardima SIA 191 (1996). 

Ispitivanje prikladnosti 
 
Ispitivanja prikladnosti se izvode na sidrima 
koji su izvedeni pod istim uslovima kao i radni 
sidra. Ova ispitivanja nagoveštavaju rezultate 
koje mogu da se dobiju naknadnim 
ispitivanjem radnih sidara, tj. izvođenjem 
rutinskog ispitivanja radi prijema. Znatne i 
značajne promene uslova za radne sidra npr. 
geološki uslovi, zahtevaju izvođenje 
ispitivanja prikladnosti. 
 
Ispitivanje radi prijema sidrama 

 
- U toku ispitivanja koja se izvode radi 
prijema sidara svako sidro će biti 
napregnut do relevantnog probnog 
opterećenja. Ako se radi o kohezivnom tlu 
treba utvrditi i vrednosti klizanja. 

 
- Program ispitivanja: 
Ciklični postupak koji podrazumeva 
opterećenje, a zatim rasterećenje, treba 
izvesti tako da se opterećenje od 
početnog povećava u svakom sledećem 
krugu za sledeću stepenicu opterećenja, 
sve dok se ne dostigne utvrđeno 
maksimalno opterećenje. Pri svakom 
povećanju opterećenja treba posmatrati 
pomeranje žica na glavi sidra u odnosu na 
fiksnu tačku u okolini, pri stalnom 
opterećenju u skladu sa utvrđenim 
rasporedom. 

2.8.5.12 Sidrene grede 

Opšte 
 
Za specifikaciju betonskih i armiračkih radova 
pogledati odeljak 2.8.8 – BETONIRANJE I 
ARMIRANJE. 

2.8.5.13 Merenje  

2.8.5.13.1 Mlazni beton 

- Obloga od mlaznog betona koja se 
postavlja u tunelima, parkirnim nišama, 
poprečnim prolazima za pešake i u 
drugim nišama meri se za svaku 
nominalnu debljinu u metrima kvadratnim 
duž "Linije 2 (u skladu sa slikom 2.8.2). 
Dužina tunela meri se duž središnje linije. 

 
- Dodatne količine mlaznog betona koje su 

potrebne za ponovno ispunjavanje 
šupljina između cevnih štitova se ne mere 
za plaćanje. 
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- Dodatni radovi iskopavanja zbog 
proširenja profila u područjima u kojima je 
tavanica ojačana cevnim štitom (pipe roof) 
plaćaju se kao posebna stavka. Za 
iskopavanje i podupiranje kalote ispod 
cevnog štita se koristi posebna matrica. 
Navedeni uslovi plaćanja važe i za 
podupiranje odn. potporni tip ispod 
cevnog štita. To znači da važe računske 
površine, kao i „platne linije“ 1a i 2a koje 
ostaju nepromenjene. 

 
Posebno treba naglasiti da veća količina 
potpornih elemenata (mlazni beton, 
armaturna mreža, čelični luk, ...) zbog 
promenljive geometrije primarne obloge 
tunela (kod cevnog štita nagib cevi je 
približno 5,20, a korišćena dužina cevnog 
štita 11,0 m, što je dužina testerastog 
profila), nije bila uzeta u obzir prilikom 
određivanja jedinice podupiranja. Potporni 
brojevi za slučaj korišćenja štita 
vrednovani su za „normalni“ poprečni 
presek i ne uzimaju u obzir proširenja 
preseka. Količine potpornih elemenata i 
iskopa se obračunavaju i naplaćuju prema 
srednjem preseku proširenja. 
 
Veće količine za punjenje klina pod 
cevnim štitom nisu uzete u obzir u matrici, 
jer se punjenje klina neće nalaziti u 
neposrednom području napredovanja. 
Gore pomenuto važi i u slučaju kada 
IZVOĐAČ popuni klin 20 m iza čela 
iskopa zbog radnih razloga. 
 
Veće količine, kao i mlazni beton za 
popunjavanje testerastog profila ispod 
cevnog štita, plaćaju se odvojeno pod 
sledećim uslovima, nezavisno od količina 
koje su više ili manje potrebne: 
 uz stavku beton za „beton za 
unutrašnju oblogu“, 

 uz stavku „mlazni beton za 
popunjavanje“, 

 dalje mora da se odredi (ponudi) 
vremenski okvir za izvođenje cevnog 
štita (zajedno sa ubrizgavanjem i 
ostalim radovima). 

 
- Dodatne količine mlaznog betona koje su 

potrebne za privremene temeljne stope 
mere se po metru dužnom temeljne stope. 

 
- Deformacioni otvori se mjere u metrima 
dužnim. 

2.8.5.13.2 Armaturna mreža 

- Obloga od mlaznog betona koja se 
postavlja u tunelima, parkirnim nišama, 
poprečnim prolazima za pešake i u 

drugim nišama mere se po težini duž 
"Linije 2" (u skladu sa Slikom 2.8.2). 
Dužina tunela meri se duž središnje linije. 
Ne vrši se merenje preklapanja, viška 
materijala, dodatnog materijala koji je 
neophodan za izvođenje privremenih 
temeljnih stopa i pomoćnog materijala za 
pričvršćavanje. 

 
- Dodatne količine armature koje su 
neophodne za proširenja poprečnog 
preseka ispod cevnog štita ne mere se za 
plaćanje, pa stoga treba da budu 
uključene u odgovarajuće jedinične cene. 

2.8.5.13.3 Armaturne šipke 

Armaturne šipke koje se upotrebljavaju kao 
osiguranje tunela, mere se prema težini. 

2.8.5.13.4 Čelični lukovi 

Čelični lukovi za osiguranje tunela mere se 
prema težini duž "Linije 2" (u skladu sa 
slikom 2.8.2). Dodatni materijal, kao što su 
odstojnici između lukova, čelične ploče na 
spojevima, zavrtnji za povezivanje, itd. ne 
mere se za plaćanje. 

2.8.5.13.5 Potporna koplja 

Cevi ili šipke probojne podgrade se mere po 
komadu za različite dužine. Bušenje se ne 
meri posebno. 
 
Injektirane cevi 
 
Jedinična cena treba da obuhvata bušenje, 
injektovanje mase do upotrebe čvrstog 
cementa od 10 kg po m. 
 
Koplja od RA šipova 
 
Jedinična cena treba da obuhvata bušenje, 
izradu vrha šipke i malter. 
 
Čelične talpe 
 
Merenje čeličnih talpi se vrši prema težini. 

2.8.5.13.6 Sidra 

Sidra se mere "po komadu" za različite vrste i 
dužine. Bušenje, injektovanje i upumpavanje 
vode (Swellex) ne meri se posebno. Dodatni 
materijal, kao što su sidrene ploče, matice, 
podloške i spojnice ne meri se za obračun. 

2.8.5.13.7 LSC (ćelije za kontrolu napona u 
oblozi) 

LSC (ćelije za kontrolu napona u oblozi) 
mere se po “komadu” za različite vrste. Ne 
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izvodi se merenje prenosnih ploča za 
obračun. Deformacioni otvori su kao posebna 
stavka predviđeni Predmerom radova, pa se 
njihovo merenje izvodi po dužini. 

2.8.5.13.8 Cevni štit 

- Čelične cevi se mere po komadu. Bušenje 
i injektovanje pod niskim pritiskom ne meri 
se posebno. 

 
- Upotreba dodatnog materijala, kao što su 
armaturne mreže, mlazni beton i 
hidroizolaciona membrana, 
prouzrokovana proširenjem sekcija 
cevnog krova, se ne mere i obračunavaju 
kao posebna stavka.  

2.8.5.13.9 Sidrene šipke 

Sidrene šipke se mere po komadu za različite 
dužine, vrste i projektovana radna 
opterećenja. Nabavka i ugradnja materijala, 
kao što su sidrene ploče, spojnice i matice 
treba da bude uključena u jediničnu cenu. 

2.8.5.13.10 Kabelska sidra 

Kablovi za sidrenje se mere po komadu za 
različite dužine, vrste i projektovana radna 
opterećenja. Nabavka i ugradnja materijala, 
kao što su sidrno ploče, spojnice i matice 
treba da bude uključena u jediničnu cenu. 

2.8.5.13.11 Sidrena greda  

- Merenje betona se izvodi u kubnim 
metrima, u skladu sa odjeljkom 2.8.8.6. 
Oplata za izgradnju betonskih greda nije 
obuhvaćena jediničnom cenom za beton. 

 
- Armatura za betonske grede se meri po 
težini za stvarno postavljene količine (t), u 
skladu sa crtežima. 

2.8.5.14 Plaćanje 

2.8.5.14.1 Opšte 

Jedinična cena za različite obračunske 
stavke treba da obuhvata radnu snagu, 
opremu i materijale potrebne za završetak 
radova, uključujući osiguranje radnog čela, 
ispitivanje i kontrolu kvaliteta. 
 
Plaćanje za postavljanje dodatnih elemenata 
podgrade, na udaljenosti većoj od 50 m iza 
pojedinačnog čela iskopa, izvodi se kao za 
posebnu obračunsku stavku, s tim da to ne 
obuhvata  poprečne prolaze za pešake i niše. 

2.8.5.14.2 Potporna koplja 

Cevi ili RA šipke probojne podgrade se mere 
po komadu za različite dužine. Bušenje se ne 
meri posebno. 
 
Injektirane cevi za podgrađivanje 
 
Jedinična cena treba da obuhvata bušenje, 
injektiranje mase do upotrebe čvrstog 
cementa od 10 kg po m. 
 
Koplja od RA šipova 

 
Jedinična cena treba da obuhvata bušenje, 
izradu vrha šipke i malter. 

2.8.5.14.3 Sidra 

Jedinična cena za različite obračunske 
stavke treba da obuhvata radnu snagu, 
opremu i materijale potrebne za završetak 
radova, uključujući spajanje, zalivanje 
slobodne dužine sidra, prednaprezanje, 
kontrolu kvaliteta i ispitivanje. Bušenje i 
učvršćivanje sidrene dužine obračunava se 
posebno. 
 
Jedinična cena za sidra čije se dužine 
razlikuju od određenih izračunava se na 
osnovu linearne interpolacije ili 
ekstrapolacije. 
 
Bušenje sidara se plaća prema jediničnoj 
ceni po metru dužnom, uzimajući u obzir 
ukupnu dužinu bušotine. 
 
Jedinična cena treba da obuhvata i 
postavljanje sidara pod nagibom. 

2.8.5.14.4 Sidrene grede 

Jedinične cene za različite obračunske 
stavke treba da obuhvataju radnu snagu, 
opremu i materijal neophodne za izvođenje 
radova.   
 
U skladu sa odeljkom 2.8.8 – Oplata i skela 
koje su neophodne za izvođenje sidrenih 
greda treba da budu obuhvaćene jediničnom 
cenom za beton. 

2.8.5.14.5 Cevni štit 

Merenje čeličnih cevi se izvodi po komadu. 
Bušenje i injektovanje pod niskim pritiskom 
ne meri se posebno. 
 
Upotreba dodatnog materijala, kao što su 
armaturne mreže, mlazni beton i 
hidroizolaciona membrana, prouzrokovana 
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proširenjem sekcija cevnog štita, se ne bude 
mere i obračunaju kao posebna stavka.  

 
 

 

Tabela 2.8.6: Ispitivanje prikladnosti-upotrebljivosti mlaznog betona  

predmet 
ispitivanja 

karakteristike metod ispitivanja uzorci starost 
uzoraka 

mladi mlazni 
beton 

početne čvrstoće 
mladog betona 

penetracijska igla 
Kaindl-Meyco 

ispitni paneli 5', 15', 30', 
1h, 3h, 6h, 
9h, 24h 

mlazni beton čvrstoća na pritisak 
  
  

jezgra uzoraka prečnik100 mm, visina 
100 mm, iz svakog 
panela 5 jezgara 

7 d, 28 d 

permeabilnost ÖNORM 23303: 
2010 09 01 
maks. proboj 
vode 35 mm 

3 jezgra uzoraka 
prečnika 200 mm, 
visine 120 mm 

28 d 

cement specifična 
površina, početak 
vezivanja, kraj 
vezivanja, norma 
potrebe za vodom, 
čvrstoća na pritisak 
1d, 28d 

specifična 
površina 
(Blaine), 
Vicatova igla, 
ÖNORM 23303: 
2010 09 01 

2 kg  

agregati granulacijska kriva ÖNORM B131: 
2010 08 01 (EN 
12620) 

10 kg  

sadržaj vlage ÖNORM B131: 
2010 08 01 (EN 
12620) 

10 kg  

aditivi za 
ubrzivanje 
vezivanja (u 
prahu ili tečni) 

sadržaj baza ovlašćena 
laboratorija 

2l  

početak vezivanja Smernice za 
mlazni beton 
pog. 2; tč.1.2 

800 cm
3 

>45 sec 
<180 sec 

pad čvrstoće na 
pritisak  

Smernice za 
mlazni beton 
pog. 2; tč.1.2 

Uzorci u obliku prizme 
4x4x416 cm od 
cementnog maltera 

7 d 

 
Napomene: 
1) zahtevi i specifikacije za ispitivanje prikladnosti mlaznog betona važe za upotrebu u tunelima i 

na kosinama 
2) ispitivanja usaglašenosti moraju da budu izvedena u ovlašćenoj laboratoriji 
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Tabela 2.8.7: Ispitivanje prikladnosti-upotrebljivosti mlaznog betona  

predmet 
ispitivanja 

karakteristike metod 
ispitivanja 

lokacija 
ispitivanj
a 
uzoraka 

starost 
uzoraka 

gustina 
uzimanja i 
ispitivanja         

tip 
ispiti
vanja 

mladi mlazni 
beton 

početne 
čvrstoće 
mladog 
betona 

penetracijska 
igla 
Kaindl-Meyco 

obloga 
od 
mlaznog 
betona 

5', 15', 30', 
1h, 3h, 6h, 
9h, 24h 

1x /500m
2 

A 

mlazni beton 
cement 

čvrstoća na 
pritisak  

jezgro uzoraka prečnik 
100 mm, 
visina 
100 mm,  
obloga 
od 
mlaznog 
betona 

7d, 28d 1x /50m
2 
ili 

1x /250m
2 

ili 
min. 3 
uzorka 

B 

Permeabil-
nost 

ÖNORM 
23303: 2010 09 
01 

3 jezgra 
uzoraka 
prečnika 
200 mm, 
visine 
120 mm 

min. 28d 1 X mes. B 

deformacioni 
modul 

ÖNORM 
23303: 2010 09 
01 

prečnik 
100 mm, 
visina 
200 mm 

3d, 7d, 28d, 
56d 

1 x za 
svaku 
mešavinu 

B 

mlazni beton 
bez 
ubrzivača 
vezivanja 

čvrstoća na 
pritisak, 
redukcija 
čvrstoće na 
pritisak 

Austrijske Smernice za 
mlazni beton pog. 2; tč.2.2 

28d 1 x 2 mes. B 

cement specifična 
površina, 
početak 
vezivanja, 
kraj 
vezivanja, 
norma 
potrebe za 
vodom,  
čvrstoća na 
pritisak 1d, 
28d 

specifična 
površina 
(Blaine), 
Vicatova igla, 
ÖNORM B3310 

5kg neposredno 
po uzimanju 
uzoraka na 
gradilištu 

1 x 250t B 

EF pepeo specifična 
površina 

ÖNORM 
23303: 2010 09 
01 

1kg neposredno 
po uzimanju 
uzoraka na 
gradilištu 

1 x 2 mes. B 
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2.8.6 PREDBUŠENJE I UČVRĆIVANJE 

2.8.6.1 Predbušenje 

Bušenje koje se izvodi ispred radnog čela 
tunela zbog izvođenja odvodnjavanja i 
ispitivanja terena naziva se „predbušenje„. 
 
U svrhe odvodnjavanja, primenjuju se 
POSEBNI TEHNIČKI USLOVI, ukoliko u 
ovom Odjeljku nije određeno drugačije. 

2.8.6.1.1 Opšte 

- U sekcijama tunela, u skladu sa 
"Geološkim i geotehničkim izvještajem" 
IZVOĐAČ je obavezan da uvek izvrši 
ispitivanja ispred radnog čela i to 
izvođenjem 20 do 30 m dugog 
predbušenja da bi dokazao ili ispitao teren 
sa kojim će se susresti, kao i da bi istražio 
postojanje izvora vode i gasa. Probna 
ispitivanja treba ponavljati i preklapati, 
tako da probno ispitivanje uvek bude 
izvedeno na najmanjoj udaljenosti od 10 
m ispred radnog čela tunela. 

 
- Broj probnih ispitivanja, njihov položaj i 
uglovi određuju se na osnovu vrste terena 
i raspoloživih podataka o ispitivanjima. 
Može da bude neophodno i izvođenje 
radijalnih probnih ispitivanja. 

 
- Na lokacijama na kojima se očekuje ili na 

kojima se pojavi prekomerna količina 
podzemnih voda, predlaže se izvođenje 
predbušenja ispred radnog čela tunela 
radi smanjenja hidrostatičkog pritiska na 
radnom čelu tunela. 

2.8.6.1.2 Dokumentacija  

- Sve detalje koji se odnose na probna 
ispitivanja treba da odredi i odobri 
NADZOR. 

 
- Ukoliko se u toku iskopavanja tunela 
pojave neočekivani uslovi, kao što su 
podzemne vode, sumnjiva boja ili miris 
vode, rasedanje podloge, šupljine ili 
pojava gasa, neophodno je pažljivo 
osmatranje i dokumentovanje stanja 
ispred radnog čela. NADZOR mora o 
svemu da bude odmah obavešten. 

2.8.6.1.3 Izvođenje 

IZVOĐAČ je odgovoran za ispravnost 
podataka koji su dobijeni predbušenjem, 
naročito sa  apekta dodatnih troškova koji 
mogu da se jave zbog netačnih i 

neodgovarajućih podataka dobijenih 
predbušenjem. 

2.8.6.2 Učvršćivanje 

Ovaj odeljak treba tumačiti i primenjivati u 
skladu sa primenljivim delovima POSEBNIH 
TEHNIČKIH USLOVA, ukoliko u ovom 
odjeljku nije određeno drugačije. 

2.8.6.2.1 Opšte 

- „Učvršćivanje slojeva„: Ovaj pojam se 
odnosi na injektiranje materijala pod 
pritiskom u slojeve stenske mase radi 
konsolidacije ispucalih stena ili 
ispunjavanja otvora i šupljina u stenama u 
okolini tunela. Učvršćivanje slojeva ne 
obuhvata učvršćivanje nevezanog tla. 

 
- „Konsolidaciono učvršćivanje„: Ovaj 
pojam se odnosi na učvršćivanje 
rastresitog materijala bentonitom, 
cementnom ili hemijskom masom za 
zalivanje. 
 

2.8.6.2.2 Dokumentacija  

- IZVOĐAČ je obavezan da pripremi 
detaljnu specifikaciju učvršćivanja, jer su 
radovi na učvršćivanju raznovrsni i  
primjenjuje se širok opseg metoda i 
tehnika za poboljšanje stanja terena radi 
prilagođavanja stvarnom stanju terena. 
Specifikacije učvršćivanja treba dostaviti 
NADZORU na odobrenje, ukoliko sa 
Nadzorom nije dogovoreno drugačije ili 
ukoliko Nadzor ne zahteva drugačije.  

 
- IZVOĐAČ je obavezan da NADZORU 
dostavi detalje o predloženim postupcima 
učvršćivanja, uključujući detalje o opremi 
za učvršćivanje, lokaciji, dubini i 
orijentaciji otvora za učvršćivanje, 
načinima učvrščivanja, sastavu mešavine 
za učvršćivanje, pritisku učvršćivanja i 
programu vremenskog trajanja svakog 
sleda operacija učvršćivanja. Dubina i 
sredstva za učvršćivanje treba da budu 
takvi da otvori mogu da se postave tačno 
duž zona koje je potrebno učvrstiti. 

2.8.6.2.3 Potreba izvođenja bušotina u 
svrhu učvršćivanja 

Potreba za dodatnim učvršćivanjem, pored 
učvršćivanja koje je prikazano na crtežima, 
zasniva se nakon kosultacija NADZORA i 
IZVOĐAČA na ispitivanju terena, probnim 
ispitivanjima, količini vode na radnom čelu ili 
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drugim naznakama koje ukazuju da je teren 
koji je potrebno iskopati mekan, ispucan ili 
vodonosiv, kao i podacima navedenim u 
ugovoru. 

2.8.6.2.4 Bušotine za učvršćivanje  i 
bušotine za poboljšanje stene 

Bušotine za izvođenje primarnog i 
sekundarnog učvršćivanja treba da budu 
izbušene na određenoj udaljenosti i prema 
rasporedu u području koje je potrebno 
obraditi i u koje je potrebno pod pritiskom 
injektirati masu za učvršćivanje, a u skladu 
sa odobrenjem NADZORA. Pored mesta 
injektiranja treba postaviti merače koji će se 
upotrebljavati za merenje pritiska 
učvršćivanja. Projektovani pritisak 
ućvršćivanja, koji je predložen od strane 
IZVOĐAČA i odobren od strane NADZORA, 
ne sme da bude premašen bez prethodne 
saglasnosti NADZORA. 

2.8.6.3 Materijal 

Materijal za zalivanje se sastoji od: 
- hemijske mase za zalivanje, 
- mase cementnog maltera 

(cement/pesak), 
- cementne mase za učvršćivanje sa 

glinom ili bentonitom. 
 
- Upotrebljava se obični Portland cement. 
 
- Pesak koji se upotrebljava za učvršćivanje 
mora da bude čist, mineralni pesak, 
ujednačenog kvaliteta i mora da potiče iz 
odobrenog izvora.  

 
- Voda mora da bude čista bez primesa 

ulja, kiselina, baza, organskih i drugih 
štetnih supstanci. 

 
- Moguća je primena aditiva za poboljšanje 
karakteristika učvršćivanja. 

2.8.6.4 Izvođenje 

2.8.6.4.1 Ispitivanje 

- IZVOĐAČ mora na zahtev NADZORA da 
izvede ispitivanje učvršćivanja radi 
utvrđivanja prihvatljivosti predloga za 
obradu. Navedena ispitivanja treba da 
budu projektovana tako da omogućavaju 
vizuelni pregled obrađene mase, kao i da 
dokažu da su postignuta zahtevana 
poboljšanja terena. 

 
- U bušotinama treba pre postupka 
učvršćivanja izvesti ispitivanje apsorbcije 

vode , u skladu sa zahtevima NADZORA i 
na način koji omogućava merenje 
zapremine vode pri različitim pritiscima. 

 
- Po završetku učvršćivanja, učvršćeno 
područje treba ispitati primenom postupka 
sa kojim je saglasan NADZOR. 

2.8.6.4.2 Bušenje 

- Bušotine za učvršćivanje treba izbušiti 
primenom udarno-rotacione bušilice ili 
rotacione bušilice. 

 
- Prečnik dna bušotine za učvršćivanje ne 

sme da bude manji od 35 mm. Ukoliko se 
bušenje izvodi udarno-rotacionom 
bušilicom, prečnik dleta bušilice mora da 
bude najmanje 8 mm veći od prečnika 
spojnica koji se upotrebljavaju kod šipki 
za bušenje. 

 
- Izvodi se samo suvi postupak bušenja, 
ukoliko NADZOR ne odredi drugačije. Sve 
bušotine treba detaljno očistiti odmah po 
završetku bušenja pomoću 
komprimovanog vazduha. Pose čišćenja, 
silazne bušotine treba zatvoriti sve do 
početka učvršćivanja. 

2.8.6.4.3 Mešanje mase za učvršćivanje 

- Sve mase za učvršćivanje treba pripremiti 
pomoću brzih miksera sa brzim 
smicanjem, za proizvodnju mase 
ujednačene homogene konzistencije. 

 
- Ukoliko se prije pumpanja mešavina 
skladišti za kratko, istu je potrebno 
uskladištiti u namjenske rezervoare-
mešalice. 

 
- Ako se upotrebljavaju aditivi gline ili 
bentonita, za pripremu i mešanje treba 
obezbediti posebne rezervoare-mešalice. 

 
- Za tačno merenje vode koja se 

upotrebljava pri pripremi mase treba 
koristiti vodomere. Tamo gde je to 
potrebno, na mikserima, mešalicama, 
pumpama i injekcionim crevima 
postavljaju se manometri, sigurnosni 
ventili, povratni ventili, itd. 

2.8.6.5 Izvođenje učvršćivanja 

- Creva i cevi treba da budu malog prečnika 
da bi se obezbedile velike brzine protoka 
bez segregacije. 
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- Operacije učvršćivanja treba izvršiti bez 
većih prekida. 

 
- Ukoliko dođe do prekida pre završetka 
učvršćivanja (kvar na postrojenju), 
bušotinu treba isprati čistom vodom. 

 
- Sve dok se ne dođe do zadovoljavajućeg 
stanja terena, dalje izvođenje postupka 
učvršćivanja treba izvoditi veoma pažljivo. 
Sigurnosne ventile treba ispitati pre svake 
primene. 

 
- Učvršćivanje u tunelima treba izvesti tako 
da se pritisak ravnomerno raspoređuje i 
da ne dođe do pojave preopterećenja 
osnovne obloge tunela. 

 
- Ukoliko ne dođe do pojave pritiska 
prilikom upotrebe mešavine 
peska/cementa, učvršćivanje treba 
obustaviti, a otvor isprati. Posle nekoliko 
časova treba ponovno početi sa 
izvođenjem postupka učvršćivanje, 
primenom mase peska/cementa, sve do 
pojave željenog pritiska.  

 
- Ukoliko postoji povezanost između 
bušotina, učvršćivanje treba vršiti 
istovremeno ili treba zatvoriti otvore na 
kojima masa za učvršćivanje prodire.  

 
- Postupak učvršćivanja je završen ukoliko 
je zahtevani pritisak moguće održati 
neprekidno u trajanju od 10 minuta. 

 
- IZVOĐAČ je obavezan da vodi zapisnike 
o svim detaljima učvršćivanja, kao što su 
lokacija, nagib, prečnik bušotina, vreme 
bušenja, upotrebljena oprema, izvođenje 
ispitivanja sa vodom pod tlakom, količina, 
pritisak učvršćivanja, posebni događaji u 
toku postupka učvršćivanja, itd. Navedeni 
zapisnik treba da potpiše osoblje Nadzora 

na gradilištu i isti treba dostaviti 
NADZORU. 

2.8.6.6 Obezbeđivanje kvaliteta 

Kvalitet i kontrola kvaliteta učvrščivanja treba 
da bude u skladu sa odredbama POSEBNIH 
TEHNIČKIH USLOVA. 

2.8.6.7 Merenje 

2.8.6.7.1 Predbušenje 

Radovi na bušenju se mere u metrima 
dužnim s obzirom na stvarnu dužinu 
bušotina. 

2.8.6.7.2 Učvršćivanje 

Izvedeni radovi se mere u skladu sa 
odredbama POSEBNIH TEHNIČKIH 
USLOVA. 

2.8.6.8 Plaćanje 

2.8.6.8.1 Predbušenje 

- Predbušenje se plaća u skladu sa 
jediničnim cenama navedenim u 
Predmjeru i predračunu. 

 
- Potrebna oprema, materijali i pomoćni 
radovi moraju da budu uključeni u 
jediničnu cenu, kao i ometanje izvođenja 
ostalih radova. 

2.8.6.8.2 Učvršćivanje 

Plaćanje izvedenih radova se obračunava u 
skladu sa odredbama POSEBNIH 
TEHNIČKIH USLOVA. 
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2.8.7 HIDROIZOLACIJA I TRAJNO 

ODVODNJAVANJE PODZEMNIH 
VODA 

2.8.7.1 Hidroizolacija i zaštitni filc 

2.8.7.1.1 Opšte 

U ovom odeljku obrađena je hidroizolacija 
svih tunelskih konstrukcija neprekidnom 
hidroizolacionom membranom koja se 
postavlja sa spoljašnje strane završne 
betonske obloge. U ovom odeljku nisu 
navedene odredbe koje se odnose na ostale 
elemente, kao što su zaptivke u betonu, 
zalivanje spojeva, itd. 
 
Hidroizolacija mora da omogući 
vodonepropusnost svih podzemnih 
konstrukcija. U slučaju prodiranja vode, 
potrebno je pripremiti odredbe za sanaciju. 
 
Hidroizolacija za izvođenje u otvorenom 
objašnjena je u Tehničkim uslovima za 
građenje puteva u republici srbiji, Poglavje 
2.6 Zanatski radovi, Poglavje 2.6.5 
Hidroizolacije.  
 
Opis 
 
- Svrha hidroizolacione membrane na 
podzemnim objektima je sprečavanje 
prodiranja podzemnih voda ili stenskih 
voda u tunele, kao i zaštita završne 
betonske obloge od štetnih hemijskih 
uticaja. Hidroizolacija se postavlja na 
tavanicu i bočne zidove iznad stope 
temelja ili kote podnožnog svoda. 
Postavljanje hidroizolacione membrane 
uvek se vrši između podgrade od mlaznog 
betona i završne betonske obloge. S 
obzirom da se navedene podzemne 
konstrukcije ne nalaze u vodi ispod 
određenog nivoa podzemne vode, za 
podnožne svodove tunela nije potrebno 
predvideti hidroizolacionu membranu. 

 
- Hidroizolacioni sistem se sastoji od dva 
sloja: prvi sloj se sastoji od zaštitnog filca 
koji se postavlja na površinu mlaznog 
betona; drugi sloj je hidroizolaciona 
membrana koja se pričvršćuje na 
poseban način prema preporuci 
proizvođača. 

 
- Kako membrana ima funkciju zaptivke, 

treba postaviti sloj filca da bi se 
hidroizolaciona membrana zaštitila od 
oštećenja prilikom kontakta sa površinom 
mlaznog betona i da bi se sprečilo 

povezivanje betona i mlaznog betona u 
slučaju neravnomernog pomeranja 
podgrade od mlaznog betona i završne 
obloge, kao i da bi se omogućilo da 
drenažni sloj odvodi podzemnu vodu u 
uzdužne bočne cevi za odvodnjavanje, 
sprečavajući na taj način pojavu 
hidrostatičkog pritiska u oblozi tunela.  

 
- Ukoliko se pojave podzemne vode treba 
primeniti projektna rešenja koja predviđa 
NADZOR. 

 
Dokumentacija koju je neophodno 
dostaviti 
 
U skladu sa uslovima ugovora treba dostaviti 
sledeću dokumentaciju: 
- Ateste da materijali zadovoljavaju zahteve 

iz specifikacije. 
 
- Uputstva proizvođača za postavljanje filca 
i hidroizolacione membrane, uključujući 
postupke za pripremu, postavljanje, 
zavarivanje i spajanje, itd.  

 
- Kvalifikacije proizvođača i osoblja koje će 
izvoditi postavljanje moraju da sadrže 
dokaze o iskustvu proizvođača i osoblja 
angažovanog na postavljanju, kao i 
biografije osoblja nadzora nad izvođenjem 
obloge. 

 
- Uzorke, kao što je navedeno: 

- membrana: jedan kvadratni metar od 
svake vrste membrane, 

- zaštitni filc: jedan kvadratni metar od 
svake vrste filca, 

- zavareni spoj: 1 m zavarenog spoja 
membrane za svaku vrstu membrane, 

- sredstva za pričvršćavanje i 
postavljanje: 10 uzoraka iz različitih 
partija rondela i eksera,  

- 2 uzorka prirubnica za prolazak kroz 
membranu. 

 
- Na odobrenje treba dostaviti i radioničke 
crteže, na kojima su prikazani svi 
neophodni detalji koji se odnose na 
postavljanje filca i hidroizolacione 
membrane, uključujući redosled 
postavljanja, položaj spojeva, povezivanje 
sa zaptivkama, povezivanje sa 
hidroizolacijom objekata u preduseku, 
lokalnu armaturu, itd. 
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Obezbeđivanje kvaliteta 
 
Opšte 
 
- Nabavka i postavljanje odgovarajućih 

proizvoda koji su projektovani i 
proizvedeni posebno za primenu u 
tunelima, pod uslovima koji su slični 
onima koji se očekuju za određeni 
projekat i koji su dokazani kao prihvatljivi. 

 
Kvalifikacije proizvođača 
 
Izabrati proizvođača (ili proizvođače) koji je 
(su) redovno angažovan za proizvodnju 
sličnih materijala za tunelske konstrukcije i 
čiji su se proizvodi pokazali uspešnim na 
najmanje pet projekata slične prirode. 
 
Nadzor i obuka 
 
- Predstavnik proizvođača mora da bude 

prisutan najmanje tokom prvih 10 radnih 
dana postavljanja, ali i kasnije kada je 
potrebno. 

 
- Postavljanje i ispitivanje treba izvršiti pod 

direktnim nadzorom osobe koja ima 
dokazano (neprekidan rad i praćenje 
moderne tehnologije) iskustvo u 
postavljanju membrana na obloge tunela. 

 
- Osoblje angažovano na postavljanju i 
ispitivanju obloge mora da prođe 

odgovarajuću obuku pre početka 
izvođenja radova na oblozi.  

 
- Zapisnici o postavljanju dostavljaju se 

NADZORU na odobrenje, sa svim 
relevantnim podacima koji se odnose na 
sve provere šavova. Navedeni zapisnici 
predstavljaju deo dokumentacije koju 
treba dostaviti radi dobijanja saglasnosti 
za nastavak izvođenja postavljanja 
unutrašnje betonske obloge, pogledati i 
odeljak 2.8.7 ovih specifikacija. 

2.8.7.1.2 Materijali 

Zaštitni filc 
 
Zaštitni filc je geotekstil sa neprekidnim 
nepletenim poli-propilenskim vlaknima 
ujednačene debljine i površinske teksture, 
koji ispunjava zahtjeve navedene dalje u 
tekstu. 
 
Hidroizolaciona membrana 
 
- Hidroizolaciona membrana mora da bude 
izrađena od jednog od sledećih materijala, 
ili sličnih, i mora da ispunjava dole 
navedene zahteve. 

 
- Na membranu se postavlja signalni sloj, tj. 
tanki sloj drugačije boje koji je pričvršćen 
sa jedne strane, a predviđen je za 
otkrivanje oštećenja. 

 
 

 
 

svojstvo određena vrednost standard 

jedinica težine min. 500 g/m
2
 DIN 53854 

debljina na 0,02 bara min. 3,9 mm  DIN 53855/3 

debljina na 2,0  bara min. 1,7 mm  DIN 53855/3 

čvrstoća na istezanje 1000 N/50 mm DIN 53857/2 

istezanje pri lomu min. 70 %  DIN 53857/2 

istezanje na 30% čvrstoće na istezanje min. 20 %  DIN 53857/2 

vodopropustljivost u ravni:   

na 0,02 bara min. 5 x 10 - 1 cm/s  * 

na 2,00 bara min. 5 x 10 - 2 cm/s  * 

otpornost na kisele i alkalne rastvore, pH 
2-13 

gubitak čvrstoće maks. 10 %  SN 640 550 
DIN 53857/2 

otpornost na proboj 2000 N DIN 54307 
 

* Ispitivanje u skladu sa Institutom Franzius, Hanover, SR Nemačka 
 
 
 



Podzemni radovi Tehnički uslovi za građenje puteva u Republici Srbiji 

62 JP Putevi Srbije 

 
ECB Hidroizolaciona membrana (etilen-kopolimer bitumen) 
 

svojstvo određena vrijednost  standard 

debljina min. 2,0 mm DIN 53370   

čvrstoća pri istezanju min. 10 N/mm
2
   DIN 53455 

istezanje pri kidanju min. 500 %  DIN 53455 

čvrstoća na istezanje pri 20% deformacije    min. 2,5 N/mm
2
 *  DIN 53454 

čvrstoća na kidanje min. 150 N/mm DIN 53363 

otpornost na hidrostatički pritisak vodonepropusna na 10 bara u 
trajanju od 10 sati 

DIN 16726 

čvrstoća zavarenog šava min. 7,2 N/mm
2
 DIN 16726 

postojanost oblika pri ubrzanom starenju maks. +/- 2 %  DIN 16726 

karakteristike materijala tokom i nakon 
skladištenja na 80º C: 

  DIN 16726 

 opšti izgled nema ispupčenja  

 postojanost oblika, uzdužno i 
poprečno 

< - 3 %  

 promena čvrstoće na istezanje, 
uzdužno i poprečno 

< ± 10 %  

 promena izdužavanja pri kidanju, 
uzdužno i poprečno 

< ± 10 %  

 savijanje pri temperaturi od 20º C nema pukotina  

 apsorpcija vode maks. 1 %  DIN 53495 

 ponašanje nakon skladištenja u 
kiselim i/ili alkalnim rastvorima: 

 DIN 16726 

 promena čvrstoće na istezanje, 
uzdužno i poprečno 

< ± 20 %  

 promena izdužavanja pri kidanju, 
uzdužno i poprečno 

< ± 20 %  

 savijanje pri temperaturi od - 20º C nema pukotina  

čvrstoća na smicanje spoja sa bitumenom 100 N / 50 mm DIN 16726 

perforaciono ispitivanje nema perforacija pri padu sa 
visine  750 mm 

DIN 50014 

 

*  uzorak oblika kocke, dužine stranice 10 mm. 
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PVC Hidroizolaciona membrana (polivinilhlorid) 
 

svojstvo određena vrijednost  Standard 

debljina min. 2,0 mm DIN 16726   

čvrstoća na istezanje min. 12 N/mm
2
  DIN 16726 

istezanje pri kidanju min. 250 % DIN 16726 

čvrstoća na pritisak pri 20% deformacije    min. 2,5 N/mm
2
 *  DIN 53454 

čvrstoća pri kidanju min. 100 N/mm DIN 53363 

otpornost na hidrostatički pritisak vodonepropusna na 10 bara u 
trajanju od 10 sati 

DIN 16726 

čvrstoća pri istezanju zavarenog šava 
faktor zavarivanja (90 % vlačne čvrstoće) 

min. 10,8 N/mm
2
  DIN 16726 

postojanost oblika nakon ubrzanog 
starenja 

maks. +/- 2 % DIN 16726 

karakteristike materijala tokom i nakon 
skladištenja na 80º C: 

  DIN 16726 

 opšti izgled nema ispupčenja  

 postojanost oblika, uzdužno i 
poprečno 

< - 3 %  

 promena čvrstoće na istezanje, 
uzdužno i poprečno 

< ± 20 %  

 promena izduživanja pri kidanju, 
uzdužno i poprečno 

< ± 20 %  

 savijanje pri temperaturi od 20º C nema pukotina  

 apsorpcija vode 1 % max DIN 53495 

 ponašanje nakon skladištenja u 
kiselim i/ili alkalnim rastvorima: 

 DIN 16726 

 promena čvrstoće na istezanje, 
uzdužno i poprečno 

< ± 20 %  

 promena izduživanja pri kidanju, 
uzdužno i poprečno 

< ± 20 %  

 savijanje pri temperaturi od - 20º C  nema pukotina  

čvrstoća na smicanje spoja sa bitumenom 100 N / 50 mm DIN 16726 

perforaciono ispitivanje nema perforacija kod pada sa 
visine  750 mm 

DIN 50014 

ponašanje pri požaru B 1 ÖNORM  
B 3800/1 

 

*  uzorak oblika kocke, dužine stranice 10 mm. 
 
 
 
Pomoćni materijal 
 
Prema preporukama proizvođača membrane  
izrađuje se materijal za pričvršćavanje, 
armature za dilatacione spojnice, prirubnice,  
vrši se priprema uglova i tačaka presecanja. 

2.8.7.1.3 Izvođenje 

Priprema površine 
 
- Površine na koje se postavlja 
hidroizolacija moraju da budu očišćene, 
glatke, i na njima se ne smeju da se 
nalaze bilo kakvi otpadni materijali. 
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- Pre postavljanja hidroizolacije treba 
izvršiti sledeću obradu površine: 
- za ugradnju zaštitnog filca i 

hidroizolacione membrane neophodan 
je minimalan sloj mlaznog betona, 
debljine 3- 5 cm, koji se nanosi na 
stenu. 

- nepravilnosti površine obloge od 
mlaznog betona treba ispraviti 
dodatnim nanošenjem mlaznog 
betona. Odnos prečnika i dubine 
nepravilnosti ne sme da bude manji od 
5:1 (videti Crtež 2.8.8). Minimalni 
poluprečnik zaobljavanja u području 
sidara treba da iznosi 0.3 m. 

- prelazi i secišta tunelskih profila treba 
da budu zaobljeni sa minimalnim 
radijusom 50 cm. 

- čelične šipke, žice, podmetače, cevi, 
itd. koji vire treba odseći ukoliko na njih 
neće da bude nanesen dodatni sloj 
mlaznog betona. 

- otkrivene čelične delove, kao što su 
npr. sidra, treba prekriti mlaznim 
betonom ukoliko ne treba da ostanu 
dostupni. 

- sve površine mlaznog betona treba na 
kraju izgladiti sitnozrnim veznim 
mlaznim betonom (zaobljeni agregati, 
veličina zrna 0 - 8 mm), koji se nanosi 
u sloju debljine 3 do 5 cm. 

 
Ugradnja 
 
Pre postavljanja hidroizolacije, sve površine 
na koje je se postavlja hidroizolacija moraju 
da budu pregledane i odobrene od strane 
NADZORA. 
 
Postavljanje mora da se izvode u skladu sa 
pismenim uputstvima proizvođača. 
Uglavnom, postupak je sledeći: 
 
- Priprema 

Posebne pripreme su neophodne za 
postavljanje hidroizolacije na prelazima i 
secištima tunelskih profila, kao i za 
određene elemente koji probijaju 
membranu. Iste je potrebno izvesti u 
skladu sa preporukama proizvođača. 
 

- Postavljanje filca 
Zaštitni filc se pričvršćuje za površinu 
mlaznog betona pomoću odgovarajućih 
sredstava za pričvršćavanje, koja 
određuje proizvođač. U zavisnosti od 
lokacije, po kvadratnom metru treba 
upotrebiti 2 do 4 elementa za 
pričvršćavanje. Filc treba postaviti dosta 
labavo da bi se izbeglo preopterećenje 
prilikom betoniranja. Susedne sekcije filca 

treba preklopiti za oko 10 cm i spojiti 
tačkastim zavarivanjem ili drugim 
odgovarajućim postupkom. Duž podnožja 
tunelskih bočnih zidova filc treba da bude 
dovoljno dugačak da prekriva bočne 
kanale za odvodnjavanje, kao što je 
prikazano na crtežima. 
 

- Postavljanje hidroizolacione membrane 
Hidroizolaciona membrana se postavlja 
tako da prekrije filc. Hidroizolaciona 
membrane se pričvršćuje za sredstva za 
fiksiranje membrane postupkom 
termičkog zavarivanja. Za potrebe 
postavljanja nije dozvoljeno nikakvo 
probijanje membrane. Hidroizolacionu 
membranu treba postaviti signalnim 
slojem prema unutrašnjosti, dovoljno 
labavo da bi se izbeglo preopterećenje 
prilikom betoniranja. Susedne 
hidroizolacione trake treba spojiti 
dvostrukim varom. Duž podnožja 
tunelskih bočnih zidova filc treba da bude 
dovoljno dugačak da prekriva bočne 
kanale za odvodnjavanje, kao što je 
preikazano na crtežima. Povezivanje 
hidroizolacionih membrana tunela i 
preduseka treba izvesti vodnim baražom 
u skladu sa crtežima koje obezbjeđuje 
dobavljač. 
 

Mere zaštite 
 
Treba voditi računa da se hidroizolaciona 
memebrana ne ošteti za vreme i nakon 
postavljanja. Sva oštećenja koja se jave 
treba sanirati i ispitati pre ugradnje završne 
betonske obloge. 

2.8.7.1.4 Kontrola kvaliteta izvođenja 

Ispitivanje šavova 
 
Svi šavovi moraju da budu ispitani, a 
IZVOĐAČ je obavezan da zapisnike o 
izvedenim ispitivanjima dostavi NADZORU. 
 
Ispitivanje šavova komprimovanim vazduhom 
 
Treba izvesti kontrolu ispravnosti šavova 
između susednih traka hidroizolacione 
membrane. Navedeno ispitivanje se izvodi 
upumpavanjem komprimovanog vazduha u 
probni kanal koji se stvara od dvostruko 
zavarenog spoja. Početna ispitivanja na 
pritisak treba da iznose 2 bara za probni 
period od 5 minuta ili 1,5 bar za probni period 
od 10 minuta. Spojevi se smatraju 
vodonepropusnim ukoliko gubitak pritiska 
vazduha u oba slučaja ne prelazi 20 %. 
 
Ispitivanje šavova vakuumskom opremom 
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Za ispitivanje područja membrane 
ograničene veličine, kao što su posebne 
konfiguracije spojeva ili lokalne sanacije 
zakrpama, može da se upotrebi vakuumska 
opremu. Navedena oprema se sastoji od 
vakuumskog zvona, koje se nakon što se 
čvrsto postavi iznad površine koja se ispituje, 
prazni pumpanjem radi otkrivanja šupljina u 
membrani. 

2.8.7.2 Trajno odvodnjavanje podzemnih 
voda  

Ova stavka se odnosi na postavljanje i 
održavanje sistema za trajno odvodnjavanje 
podzemnih voda u tunelima. Ako u toku 
gradnje dođe do pojave podzemnih voda 
ispod projektovanog nivoa uzdužnog sistema 
za odvodnjavanje podzemnih voda, treba 
projektovati trajni sistem za odvodnjavanje. 

2.8.7.2.1 Opšte 

- U ovom odjeljku obrađeni su zahtevi koji 
se odnose na sistem trajnog 
odvodnjavanja podzemnih voda u 
tunelima, a koji se sastoji od perforiranih 
cevi u obliku tunela ili okruglih, koje su 
postavljene sa obe strane iznad temelja, 
revizionih niša, kontrolnog šahta ispod 
kolovoza, priključnih cevi između 
revizionih niša i kontrolnih šahtova i 
glavne drenažne cevi tunela. 

 
- Revizione niše i kontrolna šahtovi za 
glavnu drenažnu cev tunela treba postaviti 
na projektovanom razmaku. 

 
- U tunelima treba izvesti razdvojene 

sisteme za odvodnjavanje podzemnih i 
otpadnih voda (sa kolovoza).  

 
- Ovim odjeljkom nisu obuhvaćene odredbe 

koje se odnose na sistem odvodnjavanja 
puta i tretman otpadnih voda izvan tunela. 
Sistem odvodnjavanja puta u tunelu 
sastoji se od šupljih montažnih ivičnjaka. 
Armirano-betonski ivičnjaci se postavljaju 
u cementni malter i spajaju elastičnim 
silikonskim mastiksom. 

2.8.7.2.2 Materijali 

- Uzdužna drenaža podzemnih voda se 
sastoji od PE-HD dvoslojnih rebrastih 
cevi, u skladu sa crtežima. Ukupna 
površina otvora za prijem vode treba da 
bude veća od 200 cm

2
 po dužnom metru 

cevi, u zavisnosti od hidroloških uslova 
stenske mase. 
 

- Porozni beton treba da se sastoji od 
običnog portland cementa i prirodnog 
agregata veličine 32 mm. Odnos agregata 
i cementa treba da iznosi 8:1 po 
zapremini ili 10:1 po masi. 
 

- Poprečni spojevi treba da se sastoje od 
PE-HD dvoslojnih rebrastih neperforiranih 
cevi, minimalnog unutrašnjeg prečnika 
200 mm. 
 

- Glavni tunelski drenažni kanal treba da 
bude izveden od betonskih cevi (C 30/35), 
u skladu sa crtežima. 
 

- Ivičnjaci za odvodnjavanje puta treba da 
budu prefabriklovani od betona (C 35/45), 
izrađeni čeličnom oplatom, armirani i 
ugrađeni vodonepropusno. Spajanje 
ivičnjaka se vrši elastičnim silikonskim 
mastiksom. 

2.8.7.2.3 Izvođenje 

- Vodu koja se pojavljuje i/ili prikuplja iza 
hidroizolacione membrane treba trajno 
odvesti pomoću uzdužnih drenažnih cevi 
koje su postavljene na oba bočna zida 
tunela. 

 
- Uzdužne drenažne cevi za odvodnjavanje 

podzemnih voda treba da budu prekrivene 
i zaštićene poroznim betonom, koji se 
postavlja između revizionih šahtova 
unutar tunela.  

 
- Revizione niše se izvode na unutrašnjoj 
betonskoj oblozi radi trajnog održavanja 
(ispiranja) drenažnog sistema, kako je 
predstavljeno na crtežima. 

 
- IZVOĐAČ je obavezan da osigura da se 

sistem za trajno odvodnjavanje 
podzemnih voda upotrebljava samo za 
kontrolu podzemnih voda. Tokom perioda 
gradnje i održavanja potrebno je vršiti 
redovne preglede i održavanje navedenog 
sistema. 

 
- Drenažne cevi za kontrolu podzemnih 

voda treba postaviti u skladu sa kotama i 
nagibima predstavljenim na crtežima. 

 
- Porozni beton treba mešati mašinskim 
putem ili ručno sve dok se ne postigne 
ujednačena boja i konzistencija pre 
ugrađivanja. Količina vode koja se 
upotrebljava ne smije preći količinu 
potrebnu za pokrivanje svih čestica 
agregata, a da se ne stvara višak mase. 
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- Zbijanje poroznog betona izvodi se 
isključivo ručno. 

2.8.7.3 Merenje 

2.8.7.3.1 Hidroizolaciona membrana 

- Hidroizolaciona membrana koja se 
postavlja u saobraćajnim tunelima, 
nišama za parkiranje i stazama za pešake 
meri se po metru kvadratnom duž "Linije 
2" (kao što je predstavljeno na Crtežu 
2.8.2). Dužina tunela se izračunava duž 
središnje linije. 

 
- Neophodna povećanja poprečnih preseka 
tunela za manje niše (niše za hitne 
slučajeve, niše za električna postrojenja, 
protivpožarne niše, revizione niše, prostor 
ispod cevnog štita, itd.) ne mere se za 
hidroizolacionu membranu. 

 
- Ugradnja hidroizolacione membrane u 
nišu za razvođenje vode se ne meri za 
obračun, pa treba da bude obuhvaćena 
relevantnom jediničnom cijenom. 

2.8.7.3.2 Uzdužno odvodnjavanje 
podzemnih voda 

- Radovi na polaganju uzdužnih drenažnih 
cevi i cevi za poprečno povezivanje do 

revizionih šahtova mere se po metru 
dužnom svake položene drenažne cevi. 
Zaštita uzdužnih drenažnih cevi poroznim 
betonom ne meri se posebno. 

 
- Izgradnja revizionih šahtova sabirne 
drenaže se meri posebno. 

 
- Glavni sistem odvodnjavanja stenske 

vode i vode sa kolovoza meri se u 
metrima (m

1
). 

2.8.7.4 Plaćanje 

2.8.7.4.1 Hidroizolaciona membrana 

Jedinična cena za hidroizolacionu membranu 
treba da obuhvata radnu snagu, opremu i 
materijale neophodne za izvođenje radova, 
uključujući kontrolu kvaliteta i ispitivanje. 

2.8.7.4.2 Uzdužno odvodnjavanje 
podzemnih voda 

Jedinična cena za sistem uzdužnog 
odvodnjavanja podzemnih voda treba da 
obuhvata radnu snagu, opremu i materijale 
neophodne za izvođenje radova. 
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Slika 2.8.8: Zahtevi za izravnavanje površine mlaznog betona 
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2.8.8 BETONIRANJE I ARMATURA 

2.8.8.1 Opšte 

Ovaj Odeljak sadrži specifikacije za izvođenje 
završne obloge tunela, temeljnih greda, 
betonskog podnožnog svoda i 
prefabrikovanih betonskih komponenti, kao i 
za izvođenje betoniranja na deonicama 
tunela koje se izvode pokrivenim usekom (cut 
& cover), za betonski svod i potporne 
konstrukcije. Konstrukcije iskopanog tunela 
su uglavnom nearmirane, ali mogu da bude i 
armirane lokalno, u skladu sa projektom i 
odobrenjem NADZORA, dok su deonice 
tunela koje se izvode pokrivenim usekom, 
betonski svod i potporne konstrukcije 
uglavnom armirane. 

2.8.8.1.1 Opis 

- Odeljak POSEBNIH TEHNIČKIH 
USLOVA, ukoliko ovim Odjeljkom nije 
određeno drugačije. 

 
- Završna obloga tunela, na licu mesta 
ugrađena betonska obloga, povećava 
faktor bezbednosti sistema celokupne 
tunelske obloge, obezbeđuje ujednačenu 
unutrašnju površinu i poboljšava 
vodonepropusnost tunelske obloge. 
Glatka unutrašnja površina je potrebna da 
bi se omogućio protok vazduha, iz 
estetskih razloga, kao i u svrhe 
osvjetljenja i održavanja. 

 
- Temeljne grede sačinjavaju oporce 
završne obloge tunela. Na uzdužne 
betonske grede uglavnom se postavljaju 
kablovski kanali. 

 
- Podnožni svod predstavlja zaokružen 
završetak tunelske obloge (tunelske cevi), 
mesta na kojima preovladavaju loši 
geološki uslovi. 

 
- Oplate za temeljne grede, podnožni svod i 

krovni luk predstavljaju potreban alat za 
izvođenje završne tunelske obloge. 
Oplata treba da bude projektovana i 
izvedena od čelika, tako da se dobiju 
oblik, dimenzije i površinska obrada 
betona, prema specifikacijama. 

 
- Prefabrikovani betonski elementi 
predstavljaju bočne granice površine puta 
(ivičnjaci) i upotrebljavaju i za izgradnju 
kablovskih kanala.  

- Kontaktno injektiranje predstavlja 
injektiranje materijala pod pritiskom u cilju 
ispunjavanja šupljina između na licu 
mesta izgrađene obloge i mlaznog betona 
ili membrane obloge (hidroizolacione 
membrane). Sistematično kontaktno 
injektiranje treba izvršiti u delu tavanice 
tunela posle stvrdnjavanja betonske 
obloge. U lučnoj krovnoj oplati treba 
predvideti način pričvršćavanja potrebnih 
cevi za kontaktno zalivanje. Pozicioniranje 
otvora za injektiranje odobrava NADZOR. 

 
- Premaz betonske površine unutrašnje 
obloge je neophodan radi zaštite betona i 
za lakšeg čišćenja. 

 
- Armirani betonski svod ugrađen na licu 

mesta predstavlja krov mešovitog modela 
tunela i metode pokrivenog useka. 
Betonski luk prenosi sile, indukovane 
zatrpavanjem, na bočnu nosivu stensku 
masu. Pod zaštitom betonskog svoda, 
tunel može da bude izveden primenom 
konvencionalnih metoda. 

2.8.8.1.2 Dokumentacija koju je potrebno 
dostaviti 

- Treba dostaviti radne crteže na kojima je 
predstavljeno nadvišenje oplate 
neophodno za kompenzaciju ugibanja 
usled ugrađivanja betona. 

 
- IZVOĐAČ je obavezan da NADZORU 
dostavi detaljne radioničke crteže oplate. 

 
- IZVOĐAČ je obavezan da NADZORU 
dostavi na odobrenje posebne radioničke 
crteže za oplatu poprečnog preseka 
tunela, poprečnih prolaza za pešake, niše, 
betonski svod i pokriveni usek. 

 
- Treba dostaviti izvještaje o ispitivanjima 
betona koji je predviđen za ugradnju, u 
skladu sa odjeljkom POSEBNIH 
TEHNIČKIH USLOVA. 

 
- Pre proizvodnje prefabrikovanih betonskih 
komponenti, IZVOĐAČ je obavezan da 
NADZORU dostavi reference 
proizvođača.  

 
- Prije početka izvođenja betoniranja 
unutrašnje obloge, IZVOĐAČ je obavezan 
da NADZORU dostavi metodologiju 
izvođenja radova, opis postrojenja i 
materijala za kontaktno injektiranje. 

 
- IZVOĐAČ je obavezan da NADZORU 
dostavi izveštaje o ispitivanjima i uzorke 
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materijala za premazivanje betonskih 
površina. 

2.8.8.1.3 Uslovi za izvođenje radova 

- Unutrašnja betonska obloga u tunelu ne 
može da bude postavljena sve dok stopa 
pomeranja, u bilo kojoj tački na obodu 
tunela i vertikalno na konturu, ne bude 
manja od 4 mm mesečno, ukoliko 
NADZOR ne odredi drugačije. 

 
- Unutrašnja betonska obloga ne može da 

bude postavljena sve dok NADZOR ne 
prihvati i ne izda svoju saglasnost na 
rezultate reprofilisanja. 

 
- Unutrašnja betonska obloga u tunelu ne 
može da bude postavljena sve dok 
ugrađeni sistem hidroizolacije ne bude 
prihvaćen od strane NADZORA. 

 
- Ugrađivanje prefabrikovanih betonskih 

komponenti ne može da započne pre 
dobijanja saglasnosti od strane 
NADZORA. 

 
- Nije dozvoljeno premazivanje betonske 
površine sve dok NADZOR ne odobri 
površinu unutrašnje betonske obloge. 

2.8.8.2 Materijal 

Materijali moraju da budu u skladu sa 
odeljkom POSEBNIH TEHNIČKIH USLOVA, 
ukoliko ovim odeljkom nije drugačije 
predviđeno.  

2.8.8.2.1 Oplata 

- Pogledati - Odeljke POSEBNIH 
TEHNIČKIH USLOVA. 
 

- Oblik betonskog svoda treba modelirati 
pomoću čelične oplate ili treba upotreda 
bude materijal iz iskopa za izradu 
zemljanog oblika betonskog svoda. 

 
- Oplata mora da bude dovoljno kruta da 
može da drži kalupe u odgovarajućem 
položaju, obliku i profilu, tako da završna 
betonska konstrukcija bude u dozvoljenim 
okvirima. 

 
- Oplata za izradu tunelske obloge treba da 
bude izrađena od čelika i prikladna za 
kasniju ponovnu upotrebu. 

 
- Oplata za izradu tunelske obloge treba da 
ima otvore duž svakog bočnog zida i na 
tavanici. Otvori treba da budu predviđeni 

tako da omogućavaju upotrebu vibratora 
za zbijanje betona, izvođenje inspekcije 
betona u toku ugrađivanja, kao i 
inspekciju stvrdnute betonske površine, 
pre otpuštanja ili uklanjanja oplate. 
Veličina otvora treba da iznosi najmanje 
600 mm kvadratnih. Otvori za ugradnju 
betona treba da budu na visinama koje 
sprečavaju segregaciju betona. Spojevi 
na oplati treba da budu dobro zategnuti 
da bi sprečili curenje cementnog mleka i 
vode iz betona. 

 
- Kalupe stalno treba održavati u ispravnom 

stanju kako bi uvek mogla da se garantuje 
tačnost oblika, čvrstoća, krutost, 
vodonepropusnost i glatkost površine. 
Kalupi treba da budu čisti, bez korozije i u 
dobrom stanju. 

 
- U gornjem sektoru oplate za izradu 

obloge potrebno je postaviti dodatke za 
montiranje spoljašnjih vibratora na 
jednakim intervalima, kako bi se 
obezbedio ujednačen stepen zbijenosti 
lučnog svoda. 

 
- Čelična oplata treba da bude opremljena 
odgovarajućim elementima, koji 
omugoćavaju izvođenje žljeba po 
spoljašnjoj ivici segmenta sekundarne 
obloge. Ovime se postiže jednobrazan 
izgled sekundarne obloge i u području na 
kome tunel skreće. 

2.8.8.2.2 Beton 

- Odeljak POSEBNIH TEHNIČKIH 
USLOVA, ukoliko ovim odeljkom nije 
određeno drugačije. 

 
- Marka betona za tunelsku oblogu, 
temelje, luk podnožnog svoda, betonski 
svod i pokriveni usek treba da bude C 
25/30. 

 
- Maksimalna veličina agregata treba da 

bude u skladu sa POSEBNIM 
TEHNIČKIM USLOVIMA. 

 
- Čvrstoću mešavine treba odrediti tako da 
bude moguća ugradnja betona 
pumpanjem. 

 
- U cilju poboljšanja tečenja i mogućnost 
zgušćavanja betonske mešavine moguće 
je dodavati plastifikatore. Detaljne 
podatke o takvim aditivima treba, pre 
njihove upotrebe, dostaviti NADZORU, 
koji daje saglasnost za upotrebu. 
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2.8.8.2.3 Prefabrikovane betonske 
komponenete 

- Odeljak POSEBNIH TEHNIČKIH 
USLOVA, ukoliko ovim Odjeljkom nije 
određeno drugačije. 

 
- Klasa betona za prefabrikovane betonske 

komponente je C 35/45 (C 30/37).  
 
- Prefabrikovani betonski elementi treba da 

budu proizvedeni sa dozvoljenim 

odstupanjima dimenzija od  2 mm. 

2.8.8.2.4 Masa za kontaktno injektiranje 

- Injekciona masa se zasniva na mešavini 
cementnih materijala i vode, ali može da 
sadrži i aditive za poboljšanje 
karakteristika, u skladu sa odobrenjem 
NADZORA. Svi izvori vode koji će se 
upotrebljavati sa cementom moraju da 
budu odobreni od strane NADZORA. 
Ukoliko u bilo koje vreme u toku izgradnje, 
voda iz odobrenog izvora postane 
nezadovoljavajuća, IZVOĐAČ je 
obavezan da iz drugih izvora obezbedi 
vodu zadovoljavajućeg kvaliteta. 

 
- Cement mora da bude u skladu sa 
važećim standardima. Injekciona masa 
treba da bude ujednačena mešavina čija 
čvrstoća treba da bude dovoljno tečna, 
kako bi injekciona masa mogla pod 
pritiskom da uđe u sve delove šupljina. 

 
- Injekciona masa treba da ima nisku ili 

nikakvu sposobnost curenja i malo 
smanjenje zapremine prilikom 
stvrdnjavanja. Injekciona masa nakon 
stvrdnjavanja treba da ima najmanju 
moguću propusnost.  

2.8.8.2.5 Armatura 

Za izvođenje unutrašnje betonske obloge 
armatura je neophodna u područjima visokih 
napona, kao što su dionice pokrivenih useka, 
sekcije koje se nalaze ispod kuća i plitkog 
nadsloja, površine portala, niše, spojeva 
tunela i poprečnih prolaza za pešake, u 
zavisnosti od uslova lokalnog terena, a u 
skladu sa crtežima iz projekta. Štaviše, 
unutrašnja betonska obloga može da bude 
armirana u područjima na kojima se unutar 
tunela nalaze teške instalacije, na primer, na 
mestima na kojima su postavljeni ventilatori. 
 
Armatura je potrebna za betonski svod, kao i 
za prefabrikovane betonske elemente. 
 
 

Materijali za armaturnu mrežu  
 
- Armaturna mreža treba da bude u skladu 

sa odredbama Odjeljka POSEBNIH 
TEHNIČKIH USLOVA, ukoliko ovim 
odeljkom nije određeno drugačije. 

 
- Armaturna mreža treba da bude izrađena 
od čelika kvaliteta MA 500/560. 
 

Materijali za armaturne šipke 
 
- Armaturne šipke treba da budu u skladu 

sa odredbama odeljka  POSEBNIH 
TEHNIČKIH USLOVA, ukoliko ovim 
odeljkom nije određeno drugačije. 

 
- Armaturne šipke treba da budu izrađene 
od čelika RA 400/500; B 500 A. 

2.8.8.2.6 Premazivanje 

- Kvalitet materijala za premaz treba da 
bude u skladu sa važećim odredbama u 
sklopu austrijske odredbe RVS 8.29.4. 

 
- Ispitivanja izvodi ovlašćeni institut.   
 
- Materijal se sastoji od dvokomponentne 
mešavine koja se zasniva na epoksidnoj 
smoli. 

 
- Vrednost adhezije koja se ispituje 
sečenjem mreže 5 mm x 5 mm (u skladu 
sa RVS 8.29.4) treba da iznosi najmanje 
85 %.  

2.8.8.3 Betoniranje 

Izvođenje betoniranja treba da bude u skladu 
sa odredbama POSEBNIH TEHNIČKIH 
USLOVA, ukoliko ovim odeljkom nije 
određeno drugačije. 

2.8.8.3.1 Priprema oplate pre betoniranja 

- POSEBNI TEHNIČKI USLOVI, ukoliko 
ovim odeljkom nije određeno drugačije. 

 
- Unutrašnja površina oplate treba da bude 

premazana odobrenim uljem koje ne 
ostavlja mrlje, u cilju sprečavanja adhezije 
betona. 

 
- Agensi za oslobađanje se upotrebljavaju 

strogo u skladu sa uputstvima 
proizvođača, i ne smeju da dođu u dodir 
sa armaturom. 
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- Sastav agenasa za oslobađanje mora da 
bude takav da se agensi ne mešaju sa 
naknadnom obradom površine. 

 
- Pre početka betoniranja sve površine je 
potrebno dobro očistiti. Površine oplate 
koje su u kontaktu sa betonom moraju da 
budu  čiste, bez stranih čestica, eksera i 
slično, pukotina i drugih oštećenja. 

 
- Oplata mora da bude postavljena i 
učvršćena tako da zadrži svoj oblik i 
položaj u toku izvođenja betoniranja, kao i 
da mogu da se izbegnu površinske 
nepravilnosti u betonu. 

 
- Oplatu treba postaviti do nivoa kojim se 
nadoknađuje predviđeno ugibanje oplate 
pod opterećenjem. 

 
- Ukoliko se za izvođenje betonskog svoda 

upotrebljava zemljanu oplatu, pre 
postavljanja armature zemljanu oplatu  
teba prekriti razdelnom membranom da bi 
se izbeglo povezivanje zemlje i betona. 

2.8.8.3.2 Priprema za ugradnju betona 

Pre ugradnje betonske obloge tunela 
IZVOĐAČ mora dobro da očisti podnožni 
svod, strane i tavanicu iskopa od rastresitog 
materijala, ostataka nezdravih stena, mulja, 
otpada, stajaćih voda, ulja i drugih stranih 
supstanci. 

2.8.8.3.3 Ugradnja betona 

- Odeljak POSEBNIH TEHNIČKIH 
USLOVA, ukoliko ovim odeljkom nije 
određeno drugačije. 

 
- IZVOĐAČ je obavezan da dostavi detalje 
o predloženom načinu ugradnje betona u 
tunelu, uključujući i opis opreme koja će 
se upotrebljavati. 

 
- Način prevoza i ugradnje betona treba da 

odobri NADZOR. Beton se prevozi i 
ugrađuje tako da se spreči pojava 
zagađenja, segregacije ili gubitka 
sastavnih materijala. 

 
- Ugradnja betona nije dozvoljena ni u 

jedan deo konstrukcije, sve dok NADZOR 
to ne odobri. 

 
- Ugradnja betona se izvodi pomoću 

potisne pumpe ili primenom sličnog 
postupka, u skladu sa odobrenjem 
NADZORA. Način ugradnje betona treba 
da bude takav da se beton ne uvodi u 
oplatu velikom brzinom, kao i da ne dođe 

do pojave segregacije betona. Pumpa za 
beton treba da proizvodi neprekidan tok 
betona bez pojave vazdušnih džepova. 

 
- Izlivanje temeljnih greda i konstrukcije 
podnožnog svoda treba izvesti u 
odvojenim fazama, a pre izvođenja luka 
unutrašnje obloge tunela. Način ugradnje 
betona u podnožni svod mora da odobri 
NADZOR. 

 
- Betonski temelji sa svake strane 

upotrebljavaju se kao podloga za šinu 
koja je potrebna za pomeranje tunelske 
oplate. Betonske temelje treba ugraditi 
najmanje 7 dana pre postavljanja oplate 
za izvođenje luka unutrašnje obloge. 

 
- Upumpavanje betona u oplatu izvodi se 
kroz odgovarajuće otvore. 

 
- Beton u zidovima i tavanici tunela 
ugrađuje se u horizontalnim slojevima, 
koji ne prelaze 50 cm, i koji su 
ujednačeno raspoređeni preko betonirane 
sekcije. 

 
- Maksimalne razlike u visini ne smeju da 
pređu vrednosti koje je odredio 
proizvođač oplate. 

 
- Nije dozvoljeno upumpavanje betona u 

tavanicu luka niti njegovo slivanje u 
zidove i podnožni svod. Stoga, nije 
dozvoljeno pumpanje betona utavanicu  
sve dok nivo betona ne dostigne visinu 
otvora u oplati. Beton treba da uđe u sve 
nepravilnosti u steni ili površini osnovne 
podgrade pomoću potopnog vibratora, 
kako bi se ispunile šupljine između 
navedene površine i oplate. 

 
- Posebnu pažnju treba obratiti na 
obezbeđivanje kompletne ispunjenosti 
tavanice luka tunela. IZVOĐAČ je 
obavezan da pored detalja koji se odnose 
na metod ugradnje betona navede i 
predloge za ispunjavanje ovog zahteva. 
Tamo gde je potrebno vazdušni džepovi u 
tavanici tunela treba da budu rasterećeni 
ventilacionim crevima iza relevantne 
provizorne oplate. 

 
- Kada je to moguće u završnoj oblozi treba 

izbegavati izvođenje radnih spojeva. U 
toku izvođenja betoniranja treba 
obezbediti rezervnu pumpu za beton. Ako 
je postupak neprekidne ugradnje prekinut 
kvarom na opremi, do kojeg je došlo iz 
bilo kojeg razloga, IZVOĐAČ je obavezan 
da dok je beton još plastičan izvrši 
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njegovo zbijanje na spojevima, postižući 
tako ujednačen i stabilan nagib. Beton koji 
ostane nezbijen potrebno je ukloniti. 

 
- Završna obloga tunela treba da bude 
ugrađena u sekcijama maksimalne dužine 
12 metara, mereno duž osovine tunela. 
Svaka sekcija mora da bude ugrađena u 
sklopu jedne neprekidne operacije, bez 
prekida i bez radnih spojeva. Svi spojevi 
na krajevima sekcija moraju da budu 
vertikalni na konturu. 

 
- Za betoniranje pri toplim i hladnim 

vremenskim uslovima pogledati 
POSEBNE TEHNIČKE USLOVE. 

2.8.8.3.4 Zbijanje betona za završnu oblogu 

- Beton je treba zda bude da bi se stvorila 
gusta homogena masa. 

 
- Zbijanje betona je potrebno izvršiti 
pomoću vibratora koji su postavljeni na 
oplatu, kao i pomoću pervibratora kojima 
se rukuje kroz revizione otvore u oplati. 

 
- Vibratori ne smeju da deluju na armaturu. 

Ukoliko se koriste pervibratori, treba 
izbegavati kontakt sa armaturom. 

 
- Vreme rada oplatnih vibratora treba da 
bude kratko, u cilju sprečavanja pojave 
segregacije. 

 
- Beton ne sme da bude podvrgnut 

vibracijama 4 sata nakon izlivanja. 

2.8.8.3.5 Uklanjanje oplate 

- Odeljak POSEBNIH TEHNIČKIH 
USLOVA, ukoliko ovim odeljkom nije 
određeno drugačije. 

 
- NADZOR mora da bude unaped 
obavešten o datumu kada IZVOĐAČ 
namjerava da ukloni oplatu. 

 
- Vreme uklanjanja oplate predstavlja 
odgovornost IZVOĐAČA. 

 
- Oplata mora da bude projektovana tako 
da može lako da se ukloni, bez udaranja 
čekićem ili polugom o površinu betona, 
kao i bez opasnosti od oštećenja betona. 

 
- IZVOĐAČ je obavezan da otkloni svako 
oštećenje nastalo uklanjanjem oplate. 

 
- Sa uklanjanjem oplate ne sme da se 
otpočne sve dok beton ne dobije 
odgovarajuću čvrstoću, tako da ni 

najnepovoljniji uslovi opterećenja ne 
mogu da prouzrokuju oštećenja 
konstrukcije. Čvrstoću konstrukcije treba 
tavanici tunela. Minimalna čvrstoća za 
uklanjanje oplate mora da zadovoljava 
konstrukcione zahteve koji se odnose na 
"sopstveno opterećenje" obloge. 
Navedena čvrstoća se proverava pomoću 
Schmidt čekića sa klatnom, ili sličnog, dok 
se za slabiju čvrstoću betona primenjuje 
klip prečnika 40 mm. 
 
Treba upotreda bude sledeću opremu, ili 
sličnu: 
Proizvođač: Wykeham Farrance, Slough, 
Engleska Model br.:  WF 53932.  

2.8.8.3.6 Nega betona 

- Odeljci POSEBNIH TEHNIČKIH 
USLOVA, ukoliko ovim odjeljkom nije 
određeno drugačije. 

 
- Odmah nakon ugrađivanja beton je 
potrebno zaštititi najmanje 7 dana od 
štetnih vremenskih uticaja, uključujući 
kišu, nagle promene temperature, mraz i 
isušivanje. Primenjene metode podležu 
odobrenju NADZORA. 

 
- Primenjeni način negovanja betona treba 
da smanji gubitak vlažnosti betona.  

 
- Agens za zaptivanje ne sme da se meša 

sa vezivom zbog eventuelne kasnije 
obrade površine. 

 
- Negovanje može da se izostavi, ako se 
merenjem dokaže da mere negovanja 
nemaju više uticaja na  vlažnost i 
skupljanje.  

 
- IZVOĐAČ je odgovoran za izbjegavanje ili 

za smanjenje pojava pukotina usled 
skupljanja, pa stoga radove treba da 
izvodi veoma pažljivo i da ispravno 
primenjuje metode i tehnike. Kod 
armiranih betonskih obloga, širina šupljina 
nastalih skupljanjem je ograničena na 0,3 
mm. Šire pukotine treba ispuniti smolom ili 
malterom. Pukotine nastale skupljanjem u 
nearmiranim oblogama, čija širina prelazi 
1,0 mm, treba ispuniti malterom ili 
smolom, ili obraditi u skladu sa uputstvima 
NADZORA. 

2.8.8.3.7 Sanaciona obrada površina 

- Svaka sanaciona obrada površine mora 
da bude izvedena u dogovoru sa 
NADZOROM, nakon izvedene inspekcije 



Tehnički uslovi za građenje puteva u Republici Srbiji Podzemni radovi 

JP Putevi Srbije  73 

posle uklanjanja oplate i treba da bude 
izvedena bez odlaganja. 

 
- Beton, čija je površina obrađena prije 
inspekcije koju vrši NADZOR, podliježe 
odbijanju. 

2.8.8.3.8 Prefabrikovani betonski elementi 

- Prefabrikovani betonski elementi treba da 
budu postavljeni sa dozvoljenim 

odstupanjem  10 mm, u odnosu na 
teorijski položaj. 

 
- Prefabrikovani betonski elementi se 

postavljaju u malter minimalne debljine 30 
mm.    

 
- Standardna dužina prefabrikovanih 

betonskih elemenata treba da iznosi 100 
cm (npr. ploče kablovskih kanala, 
ivičnjaci) 

 
- Armatura za prefabrikovane betonske 
elemente, koji se upotrebljavaju za ploče 
kablovskih kanala, treba da iznosi 
najmanje 5 kg/m. 

 
- Spojevi između prefabrikovanih betonskih 

elemenata treba da budu zaliveni 
(primenom trajno elastičnog materijala). 

2.8.8.3.9 Kontaktno injektiranje 

- Pre početka izvođenja radova na 
unutrašnjoj oblozi, IZVOĐAČ je obavezan 
da NADZORU dostavi detalje o načinu 
izvođenja radova i opremi koja će se 
koristiti. 

 
- IZVOĐAČ je odgovoran da obezbedi da 

se postupak injektiranja izvodi pod 
direktnom kontrolom kvalifikovanog i 
iskusnog operativnog osoblja. 
Maksimalan pritisak koji se primjenjuje 
mora da bude odobren od strane 
NADZORA.  

 
- Cevi za injektiranje i ventilacione cevi 
moraju da budu postavljene pre početka 
betoniranja. 

 
- Po završetku injektiranja, IZVOĐAČ treba 
da odseče višak dužine cevi. 

 
- IZVOĐAČ je obavezan da NADZORU 

dostavi zapisnike o injektiranima 
površinama, pritiscima injektiranja, 
potrošnji mase za injektiranje i detaljima o 
mešavini, koje NADZOR može da 
zahteva.  

 

- NADZOR zahteva sprovođenje ispitivanja 
kojima se potvrđuje da li su mešavina za 
injektiranje i njeni sastavni materijali u 
skladu sa specifikacijom. IZVOĐAČ je 
obavezan da sprovede navedena 
ispitivanja i da na zahtev dostavi 
NADZORU rezultate ispitivanja. 

 
- Ukoliko se upotrebljavaju suve prethodno 

pripremljene mase za injektiranje 
proizvedene od strane priznatog 
proizvođača, navedene mešavine treba 
da budu pomešane u odnosu koji je 
preporučio proizvođač –  odnos vode i 
čvrste supstance. Sve mase za 
injektiranje se pripremaju pomoću brzih 
mešalica, brzim mešanjem. 

 
- IZVOĐAČ može da predloži metod 

betoniranja u cilju izostavljanja kontaktnog 
injektiranja tunelske obloge. 

2.8.8.3.10 Izvođenje zaštitnog premaza 

- Izvođenje radova na premazivanju treba 
da bude u skladu sa odredbama 
austrijske direktive RVS 8.29.4, ukoliko 
ovim odjeljkom nije određeno drugačije. 

 
- Pre početka izvođenja radova na 
premazivanju betonsku površinu je 
potrebno izglačati i očistiti.  

 
- Pukotine usled skupljanja treba ispuniti 
sintetički modifikovanim malterom. 

 
- Premaz betonske površine treba izvesti u 
dva sloja. Prvi sloj može da se nanese 
prskanjem, dok je drugi sloj potrebno 
uvaljati. 

 
- Treba ukloniti zagađenja prouzrokovana 

radovima pri premazivanju.  

2.8.8.4 Armiranje 

2.8.8.4.1 Armaturna mreža  

- Armaturnu mrežu treba postaviti u 
najvećoj mogućoj dužini. Preklapanje 
armaturnih mreža treba da iznosi 
minimalno dva polja (okca) u poprečnom 
pravcu i jedno polje (okce) u uzdužnom  
pravcu. 

 
- Armaturnu mrežu treba postaviti tako da 

obezbiedi minimalno 4,0 cm prekrivenosti 
armature. 

 
- IZVOĐAČ je obavezan da u toku 
izvođenja armiranja obrati najveću 
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moguću pažnju da ne bi došlo do 
oštećenja hidroizolacione membrane. 

2.8.8.4.2 Armaturne šipke 

Armaturne šipke se postavljaju na prethodno 
postavljenu armaturnu mrežu. Preklapanja 
treba izvesti u skladu sa relevantnim 
crtežima. 

2.8.8.5 Obezbjeđenje kvaliteta 

- Kvalitet i kontrola kvaliteta betoniranja 
treba da bude u skladu sa odredbama 
POSEBNIH TEHNIČKIH USLOVA. 

 
- Kvalitet i kontrola kvaliteta oplate treba da 

bude u skladu sa odredbama POSEBNIH 
TEHNIČKIH USLOVA. 

 
- Kvalitet i kontrola kvaliteta armature treba 

da bude u skladu sa odredbama 
POSEBNIH TEHNIČKIH USLOVA. 

 
- Kvalitet i kontrola kvaliteta prefabrikovanih 

betonskih komponenti treba da bude u 
skladu sa odredbama navedenim u 
POSEBNIM TEHNIČKIH USLOVIMA. 

 
- Kvalitet i kontrola kvaliteta materijala za 
prevlačenje i radova treba da bude u 
skladu sa odredbama austrijske direktive 
RVS 8.29.4. 

2.8.8.6 Merenje 

Radovi navedeni u ovom odeljku mere se na 
sledeći način: 
- Unutrašnja betonska obloga u tunelu meri 
se u metrima kubnim, uključujući teorijsku 
debljinu unutrašnje obloge (di) unutar 
"Linije 3", kao što je prikazano na slici 
2.8.9. Količine za unutrašnju betonsku 
oblogu izvan "Linije 4" se ne mere, izuzev 
za ispunjavanje prekomernog viška 
iskopavanja usled nepovoljnih geoloških 
uslova. 

 
- U slučaju kada je prosečna vrednost 
stvarne deformacije određene sekcije 
manja od dozvoljenog odstupanja 
deformacija, merenja za dodatnu 
unutrašnju betonsku oblogu vrše se u 
metrima kubnim, ukoliko je razlika "c" 
veća od 10 cm. Količina dodatnog betona 
se izračunava između "Linije 3" i "Linije 4". 
Stvarne prosečne deformacije se izvode 
na osnovu geotehničkih merenja. 

 

- Ispunjavanje prekomernog viška 
iskopavanja unutrašnjom betonskom 
oblogom meri se na licu mesta prema 
stvarnim količinama, ukoliko zahtevana 
količina betona prelazi 2 metra kubna (u 
skladu sa slikom 2.8.9). 

 
- Unutrašnja betonska obloga niše se meri 
u metrima kubnim, kao što je prikazano 
na slici 2.811. 

 
- Unutrašnja betonska obloga u luku 
podnožnog svoda i temeljnim gredama se 
meri u metrima kubnim unutar „Linije 2„, u 
skladu sa slikom 2.8.11. 

 
- Dodatne količine betona za betonsku 
oblogu, usled proširenja poprečnog 
preseka ispod cevnog štita, ne mere se za 
plaćanje. 

 
- Armaturna mreža i armaturne šipke koje 

se postavljaju u betonsku oblogu tunela, 
poprečnih prolaza za pešake, niša, tunela 
koji se izvode pokrivenim usekom i u 
potporne konstrukcije mere se prema 
masi, u skladu sa stvarnim količinama. 
Pomoćni materijal za pričvršćavanje ne 
mere se za plaćanje. 

 
- Ometanja usled postavljanja zaštite za 

hidroizolacionu membranu u toku 
ugradnje armature ne meri se posebno, 
pa stoga treba da budu obuhvaćena 
relevantnim jediničnim cenama. 

 
- Negovanje betona (npr. ponovno 

ispunjavanje pukotina) ne meri se za 
plaćanje, te stoga treba da bude 
obuhvaćeno relevantnom jediničnom 
cenom. 

 
- Prefabrikovane betonske komponente se 

mjere u metrima dužnim. 
 
- Priprema i premaz betonske površine se 
meri u metrima kvadratnim duž unutrašnje  
površine obloge. U jediničnu cenu treba 
uključiti čišćenje površine. 

2.8.8.7 Plaćanje 

- Jedinične cene za različite obračunske 
stavke treba da uključuju radnu snagu, 
opremu i materijale potrebne za završetak 
izvođenja radova, uključujući uzimanje 
uzoraka, ispitivanje i kontrolu kvaliteta. 
Oplata i skela treba da budu uključene u 
jedinične cene relevantnih obračunskih 
stavki. 
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- Ukoliko se u toku iskopavanja tunela u 
procednim vodama pojave agresivne 
komponente, unutrašnja betonska obloga 
u tim deonicama tunela mora da bude 
izvedena kao beton "otporan na sulfate". 
Radna snaga, oprema i materijali moraju 
da budu uključeni u dodatno plaćanje za 
beton "otporan na sulfate". 

 
- Jedinična cena za prefabrikovane 

elemente treba da obuhvata radnu snagu, 

opremu i materijale potrebne za završetak 
radova, uključujući armature, zaptivanje 
spojeva, kao i transport na gradilište. 

 
- Jedinična cena za premaz treba da 
uključuje radnu snagu, opremu i 
materijale potrebne za završetak 
izvođenja radova.   

 
 
 

 
 

 

Slika 2.8.9: Linije za merenje i obračun unutrašnje betonske obloge 

 

 

Slika 2.8.10: Linije za merenje i obračun ispunjavanja viška iskopavanja sa unutrašnjom 
betonskom oblogom 
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Slika 2.8.11: Linije ze merenje betona u nišama 
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2.8.9 UZEMLJENJE U TUNELU 

2.8.9.1 Opšte 

- U ovom odjeljku određeni su materijali i 
instalacije glavnih čeličnih provodnika za 
uzemljenje, koje se postavljaju u temelje 
tunela, njihovo povezivanje ispod luka 
podnožnog svoda i povezivanje sa 
kablovima za uzemljenje u kabelovskim 
kanalima i sa armatuom obloge od 
mlaznog betona. 

 
- U vezi sa detaljima o postavljanju i 

povezivanju provodnika za uzemljenje 
treba pogledati relevantne crteže. 

 
- Ovaj Odeljak se ne odnosi na sistem 
uzemljenja područja portala, niti na 
razvodne objekte koji su obuhvaćeni 
specifikacijama za radove na električnoj 
instalaciji. 

 
- IZVOĐAČ je odgovoran za povezivanje 

sistema uzemljenja tunela, kao i za 
ispitivanje i funkcionisanje uređaja za 
uzemljenje. IZVOĐAČ je obavezan da 
NADZORU dostavi sveobuhvatan 
program ispitivanja, kao i zapisnike o 
dobijenim rezultatima. 

2.8.9.2 Materijali 

- Glavni provodnici za uzemljenje u 
tunelskim cevima, uzdužni i poprečni 
provodnici, treba da se sastoje od 25 x 4 
mm FE-Zn traka. 

 
- Potrebna povezivanja provodnika za 
uzemljenje treba izvesti pomoću 2 
zavrtnja M8 sa odgovarajućim navrtkama i 
maticama, od mesinga. 

2.8.9.3 Izvođenje 

- Glavne uzdužne provodnike za 
uzemljenje treba postaviti u temeljima 
tunela, sa svake strane, i zaliti na licu 
mesta ovim konstruktivnim elementom. 

 
- Između oba uzdužna provodnika za 
uzemljenje potrebno je postaviti poprečne 
provodnike. Navedene poprečne 

provodnike treba postaviti u betonski 
podnožni svod ili donji noseći sloj 
kolovoza. Na poprečnim spojevima 
provodnici za uzemljenje treba da budu 
povezani armaturom mlaznog betona. 
Razmak između poprečnih provodnika 
treba da iznosi oko 50 m. 

 
- Na svakoj tački spoja uzdužnih i 
poprečnih provodnika za uzemljenje u 
temelju tunela, potrebno je izvesti 
vertikalnu šipku, od istog materijala, koja 
mora da viri iz temelja i tako omogućava 
povezivanje provodnika uzemljenja 
kablovskog kanala, koji je postavljen u 
prefabrikovanom kanalu sa glavnim 
provodnicima za uzemljenje. Dužina 
vertikalnih provodnika treba da iznosi 
najmanje 80 cm. 

 
- U skladu sa raspoloživom dužinom ravnih 

Fe-Zn provodnika, IZVOĐAČ je obavezan 
da obezbiedi potrebnu količinu elemenata 
za povezivanje, koji su navedeni u 2. 
Povlaki 2.8.9.2, kako bi se izvelo 
povezivanje poprečnih i uzdužnih 
provodnika. 

 
- Na svakoj završnoj stacionaži portala obe 
tunelske cevi, glavni uzdužni provodnici 
za uzemljenje koji se nalaze u temeljima 
tunela, kako je navedeno gore u tekstu, 
treba da se završavaju. U skladu sa ovom 
tačkom potrebno je povezati vertikalne 
šipke, kako je navedeno u treči povlaki 
čime se garantuje dalje povezivanje 
sistema uzemljenja tunela sa razvodnim 
objektima preko kablova za uzemljenje u 
području portala. 

2.8.9.4 Merenje 

Merenje uzdužnih i poprečnih ravnih traka i 
vertikalne šipke se vrši u dužnim metrima.  

2.8.9.5 Plaćanje 

Plaćanje za ravne trake se vrši prema 
jediničnoj ceni po dužnom metru. Radna 
snaga, oprema i materijali potrebni za 
postavljanje ravnih šipki treba da budu 
uključeni u jediničnu cenu.  
 
 

 
 


