



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Република Србија
**ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА (РРСР)**
ЕБРД бр. Пројекта: 44750

**ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ 35
ДЕОНИЦА: ЗАЈЕЧАР 5 – КЊАЖЕВАЦ 1 (ТРГОВИШТЕ)
ОД КМ 128+426.00 ДО КМ 152+769.23
Л=24,343 КМ**

ИД бр. Уговора: **RRSP/RRW-IB35ZK/2020-02**

Датум одлуке о додели уговора: 08.05.2020.

Трајање уговора: 549 дана

Обим уговора:

Радови на појачаном одржавању државног пута ИБ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км

Радови се састоје (али нису строго ограничени) из следећег:

- Припремних радова који укључују одстрањивање прекомерног биљног материјала и отпада, рушење елемената постојеће коловозне конструкције, рушење и уклањање елемената бетонских ивичних трака;
- Радова доњег строја који укључују израду коловоза пута, кружног тока, пешачких стаза, БУС стајалишта, приступних путева, одморишта; радове на поправци и побољшању коловоза (израда доњег носећег слоја од дробљеног каменог материјала, израда битуминизираниог носећег слоја и израда хабајућег слоја од асфалт бетона) као и постављање бетонских ивичњака и асфалтних ригола;
- Радова горњег строја који укључују израду коловоза пута, кружног тока, пешачких стаза, БУС стајалишта, приступних путева, одморишта; радове на поправци и побољшању коловоза (израда доњег носећег слоја од дробљеног каменог материјала, израда битуминизираниог носећег слоја и израда хабајућег слоја од асфалт бетона) као и постављање бетонских ивичњака и асфалтних ригола;
- Радова на објектима (мостовима, новим и постојећим зидовима и цевастим и плочастим пропустима) који укључују стругање постојећег асфалтног слоја, израду или замену хидроизолације, израду асфалтних слојева (израда изравнавајућег слоја уколико је потребно, хабајућег слоја и асфалтног слоја на пешачким стазама), замену ивичњака, поправку или замену носећих лежишта, поправку или замену дилатација, поправку заштитних слојева, радове на поправци система за одводњавање мостова, поправку пешачке и заштитне ограде, уређење хидрауличног профила водотока у зони моста и остале радове предвиђене Главним пројектом;

- Радова на побољшању система за одводњавање који укључују уградњу дренажних цеви, уградњу сливника, ригола, итд;
-
- Уређење путног појаса и постављање саобраћајне сигнализације и опреме пута.

Радови се изводе под саобраћајем, са акцентом на омогућавању безбедних услова за одвијање саобраћаја и реализацију радова.

Назив понуђача и цена понуде прочитана на отварању понуда:

Конзорцијум STRABAG AG & STRABAG d.o.o. Beograd, Аустрија:
21.823.843,30 евра (са ПДВ), 18.186.536,08 (без ПДВ)

„Интеграл инжењеринг“ а.д. Лакташи, Босна и Херцеговина:
14.981.446,56 (са ПДВ), 12.484.538,80 (без ПДВ)

Назив понуђача и евалуациона цена понуде за сваког евалуираног понуђача:

Конзорцијум STRABAG AG & STRABAG d.o.o. Beograd, Аустрија:
17.686.536,08 евра

„Интеграл инжењеринг“ а.д. Лакташи, Босна и Херцеговина:
11.984.538,80 евра

Назив одбаченог понуђача и разлог за одбацивање:
Нема

Назив успешног понуђача и понуђена цена:
„Интеграл инжењеринг“ а.д. Лакташи, Босна и Херцеговина:
12.484.538,80 евра (без ПДВ)