



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-221/2021- 9

Датум: 27-12-2021

На основу члана 146. став (1) у вези члана 52. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 91/2019), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» бр. 15/16 и 88/19) и члана 37. став 1. Статута (дел. бр. 953-8606/17-11 од 04.05.2017.г.), а након спроведеног поступка за доделу уговора о јавној набавци у отвореном поступку и на основу извештаја комисије за спровођење поступка предметне јавне набавке, доносим:

ОДЛУКУ

Уговор о јавној набавци добра – **Повезивање линијских инфраструктурних објеката (магистрална оптика) на ДПА1 Обилазници око Београда и ДПА2 Сурчин Обреновац, фаза I**, додељује се понуђачу **«TEAMENERGO» d.o.o Београд ул. Мије Алексића бр.43а**, а у свему према понуди бр. 404-221/2021-3 од 10. новембра 2021. године са понуђеном укупном ценом у износу од **3.439.685,22 динара без пореза на додату вредност**.

Образложење

Наручилац је дана 12. октобра 2021. године донео Одлуку број 404-221/2021-2 о спровођењу поступка јавне набавке у отвореном поступку добра – Повезивање линијских инфраструктурних објеката (магистрална оптика) на ДПА1 Обилазници око Београда и ДПА2 Сурчин Обреновац, фаза I, број јавне набавке 77/2021.

Наручилац је дана 29. октобра 2021. године објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и јавни позив за подношење понуда на интернет страници www.putjevi-srbije.rs. До истека рока за подношење понуда електронским средствима путем Портала јавних набавки поднете су понуде два понуђача. Дана 10. новембра 2021. године путем Портала јавних набавки извршено је јавно отварање достављених понуда, уз сачињавање записника бр. 404-221/2021-5. Након стручне оцене понуда комисија је дана 02. децембра 2021. године сачинила извештај бр. 404-221/2021-7 у којем је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке је набавка добра – Повезивање линијских инфраструктурних објеката (магистрална оптика) на ДПА1 Обилазници око Београда и ДПА2 Сурчин Обреновац, фаза I, чија је процењена вредност до **3.600.000,00 динара без ПДВ-а**.

Након урађене рачунске контроле комисија је утврдила да код понуђача «ROAMING NETWORKS» d.o.o Београд, понуде бр. 404-221/2021-3 од 09. новембра 2021. године, постоји аритметичка грешка у обрасцу структуре понуђене цене и то на следећим позицијама:

У табели Б2 - грађевински и монтажни радови, на позицији 11, дошло је до аритметичке грешке. Контролом је утврђено да када се помножи количина јединичном ценом треба да стоји износ од 7.350,00 динара без пореза на додату вредност, а у понуди је наведено 7.343,75 динара без пореза на додату вредност.

У табели Б2 - грађевински и монтажни радови, на позицији 15, дошло је до аритметичке грешке. Контролом је утврђено да када се помножи количина јединичном ценом треба да стоји износ од 123.435,00 динара без пореза на додату вредност, а у понуди је наведено 123.429,90 динара без пореза на додату вредност.

У табели Б2 - грађевински и монтажни радови, на позицији 21, дошло је до аритметичке грешке. Контролом је утврђено да када се помножи количина јединичном

ценом треба да стоји износ од 120.925,12 динара без пореза на додатну вредност, а у понуди је наведено 20.924,71 динара без пореза на додатну вредност.

У табели Б2 - грађевински и монтажни радови, на позицији 22, дошло је до аритметичке грешке. Контролом је утврђено да када се помножи количина јединичном ценом треба да стоји износ од 24.307,20 динара без пореза на додатну вредност, а у понуди је наведено 24.307,11 динара без пореза на додатну вредност.

У табели Б2 - грађевински и монтажни радови, на позицији 24, дошло је до аритметичке грешке. Контролом је утврђено да када се помножи количина јединичном ценом треба да стоји износ од 41.686,08 динара без пореза на додатну вредност, а у понуди је наведено 41.685,61 динара без пореза на додатну вредност.

У табели Б2 - грађевински и монтажни радови, на позицији 25, дошло је до аритметичке грешке. Контролом је утврђено да када се помножи количина јединичном ценом треба да стоји износ од 7.605,12 динара без пореза на додатну вредност, а у понуди је наведено 7.605,53 динара без пореза на додатну вредност.

У табели Б2 - грађевински и монтажни радови, на позицији, УКУПНО РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а, дошло је до аритметичке грешке. Контролом је утврђено да када се саберу све позиције треба да стоји износ од 1.687.609,92 динара без пореза на додатну вредност, а у понуди је наведен износ од 1.687.597,99 динара без пореза на додатну вредност.

У табели Б2 - грађевински и монтажни радови, на позицији, УКУПНО МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а, дошло је до аритметичке грешке. Контролом је утврђено да када се саберу све позиције треба да стоји износ од 3.000.617,32 динара без пореза на додатну вредност, а у понуди је наведен износ од 3.000.605,40 динара без пореза на додатну вредност.

У табели РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ позиција Б) Задатак 2 - Изградња оптичке мреже, треба да стоји износ од 3.000.617,32 динара без пореза на додатну вредност, а у понуди је наведен износ од 3.000.605,40 динара без пореза на додатну вредност.

У табели РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ позиција УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА А+Б:, треба да стоји износ од **3.465.617,32 динара без пореза на додатну вредност**, а не као је у наведено у понуди 3.465.605,40 динара без пореза на додатну вредност.

Комисија је дана 25.11.2021. године послала на основу члана 119. став 5. у вези члана 142. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019 у даљем тексту: Закон), путем Портала упутила захтев за исправку рачунске грешке.

Након урађене рачунске контроле комисија је утврдила да код понуђача «ROAMING NETWORKS» d.o.o Београд, понуде бр. 404-221/2021-3 од 09. новембра 2021. године, постоји аритметичка грешка у обрасцу структуре понуђене цене и то на следећим позицијама:

У табели Б2 - грађевински и монтажни радови, на позицији 11, дошло је до аритметичке грешке. Контролом је утврђено да када се помножи количина јединичном ценом треба да стоји износ од 7.350,00 динара без пореза на додатну вредност, а у понуди је наведено 7.343,75 динара без пореза на додатну вредност.

У табели Б2 - грађевински и монтажни радови, на позицији 15, дошло је до аритметичке грешке. Контролом је утврђено да када се помножи количина јединичном ценом треба да стоји износ од 123.435,00 динара без пореза на додатну вредност, а у понуди је наведено 123.429,90 динара без пореза на додатну вредност.

У табели Б2 - грађевински и монтажни радови, на позицији 21, дошло је до аритметичке грешке. Контролом је утврђено да када се помножи количина јединичном ценом треба да стоји износ од 120.925,12 динара без пореза на додатну вредност, а у понуди је наведено 20.924,71 динара без пореза на додатну вредност.

У табели Б2 - грађевински и монтажни радови, на позицији 22, дошло је до аритметичке грешке. Контролом је утврђено да када се помножи количина јединичном ценом треба да стоји износ од 24.307,20 динара без пореза на додатну вредност, а у понуди је наведено 24.307,11 динара без пореза на додатну вредност.

У табели Б2 - грађевински и монтажни радови, на позицији 24, дошло је до аритметичке грешке. Контролом је утврђено да када се помножи количина јединичном ценом треба да стоји износ од 41.686,08 динара без пореза на додатну вредност, а у понуди је наведено 41.685,61 динара без пореза на додатну вредност.

У табели Б2 - грађевински и монтажни радови, на позицији 25, дошло је до аритметичке грешке. Контролом је утврђено да када се помножи количина јединичном ценом треба да стоји износ од 7.605,12 динара без пореза на додату вредност, а у понуди је наведено 7.605,53 динара без пореза на додату вредност.

У табели Б2 - грађевински и монтажни радови, на позицији, **УКУПНО РАДОВИ без ПДВ-а**, дошло је до аритметичке грешке. Контролом је утврђено да када се саберу све позиције треба да стоји износ од 1.687.609,92 динара без пореза на додату вредност, а у понуди је наведен износ од 1.687.597,99 динара без пореза на додату вредност.

У табели Б2 - грађевински и монтажни радови, на позицији, **УКУПНО МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ без ПДВ-а**, дошло је до аритметичке грешке. Контролом је утврђено да када се саберу све позиције треба да стоји износ од 3.000.617,32 динара без пореза на додату вредност, а у понуди је наведен износ од 3.000.605,40 динара без пореза на додату вредност.

У табели РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ позиција Б) **Задатак 2 - Изградња оптичке мреже**, треба да стоји износ од 3.000.617,32 динара без пореза на додату вредност, а у понуди је наведен износ од 3.000.605,40 динара без пореза на додату вредност.

У табели РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ позиција **УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА А+Б:**, треба да стоји износ од **3.465.617,32 динара без пореза на додату вредност**, а не као је у наведено у понуди 3.465.605,40 динара без пореза на додату вредност.

Комисија је дана 25.11.2021. године послала на основу члана 119. став 5. у вези члана 142. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019 у даљем тексту: Закон), путем Портала упутила захтев за исправку рачунске грешке. Дана 25.11.2021. године понуђаче је путем Портала обавестио Наручиоца да је сагласан са исправком рачунске грешке.

Понуде број 404-221/2021-3 од 09.11.2021. године понуђача **«ROAMING NETWORKS» d.o.o Београд** и понуда број 404-221/2021-4 од 10.11.2021. године понуђача **«TEAMENERGO» d.o.o Београд**, прихватљиве.

2. Критеријум за оцењивање понуда је „Цена“.

Вредновање понуда:

Ред. бр.	Назив понуђача	Број понуде	Датум	Понуђена цена	Рок за испоручена добра и завршетак радова	Гарантни рок за испоручена добра и изведене радове
1.	«TEAMENERGO» d.o.o Београд	404-221/2021-4	10.11.2021.	3.439.685,22 динара без ПДВ-а	120 дана од дана закључења овог уговора	2 године од дана потписивања записника о примопредаји
2.	«ROAMING NETWORKS» d.o.o Београд	404-221/2021-3	09.11.2021.	3.465.617,32 динара без ПДВ-а	120 дана од дана закључења овог уговора	2 године од дана потписивања записника о примопредаји

3. Како је понуда број 404-221/2021-4 од 10. новембра 2021. године понуђача **«TEAMENERGO» d.o.o Београд** ул. Мије Алексића бр.43а, са понуђеном укупном ценом у износу од 3.439.685,22 динара без пореза на додату вредност, прихватљива понуда а не постоји основ за искључење привредног субјекта и испуњени су сви критеријуми за квалитативан избор привредног субјекта захтевани Конкурсном документацијом, на основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 146. став (5) Закона о јавним набавкама, одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки сходно одредбама члана 214. став (3) и члана 217. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 91/2019).

На основу члана 146. став (5) Закона о јавним набавкама, одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.

