



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-166/2019-3

Датум:

29-03-2019

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо одговоре на тражена појашњења у вези припреме понуда у поступку јавне набавке број 80/2018 радова – Појачано одржавање чвора ЧРС 13001, укрштај државног пута II-A реда бр. 130 (km 59+617) и државног пута II-A реда бр.131 (km 36+667) у Панчеву (кружна раскрсница), а везано за следећа постављена питања:

Питање бр. 1: „У конкурсној документацији Поглавље IV услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, на страни 81/133, прописан је посебан услови из чл. 76. ЗЈН, у погледу пословног капацитета. Доказ: Потврде наручилаца да је понуђач у току 2015, 2016, 2017, 2018. и текуће године, реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 30.000.000,00 динара без пореза на додатну вредност, а који се односе на извођење радова на периодичном одржавању, реконструкцији или изградњи државних путева I и II реда. Да ли ће понуђач испунити посебан услов по питању пословног капацитета, ако приложи потврде за реализоване уговоре који се односе на радове на појачаном одржавању државних путева I и II реда?“

Одговор: Прихватљиве су све референце које се односе на извођење радова на путевима I и II реда, сем референци које се односе на редовно одржавање путева I и II реда.

Питање бр. 2: „У конкурсној документацији Поглавље VIII Предмер и предрачун радова, на страни 118/133, молим за проверу позиције: Набавка, транспорт и уградња белих пресованих бетонских плоча 30x30cm, на подлози од бетона МБ30. Јединица мере за наведену позицију је „m“, да ли је у питању грешка?“

Одговор: Није у питању грешка. Јединица мере за наведену позицију је „m“, обзиром да се ради о постављању једног реда плоча по ширини у наведеној дужини.

Питање бр. 3: „У конкурсној документацији Поглавље VIII Предмер и предрачун радова, на страни 125/133, позиција: Уклањање и измештење саобраћајних знакова и стубова носача. Молимо вас потврдите да је јединица мере за наведену позицију „комад“.“

Одговор: Јединица мере за наведену позицију је „комад“.

Питање бр. 4: „У конкурсној документацији Поглавље VIII Предмер и предрачун радова, на страни 128/133, позиција: Израда доњег носећег невезаног слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5mm (Насипање банке/зеленог појаса за потезе привременог одвијања саобраћаја). Опис позиције је дат у Књига 1 – Пројекат саобраћајница. Наведена позиција радова није изражена у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ радова, молим за усклађивање конкурсне документације.“


Одговор: Биће извршене потребне измене конкурсне документације.

Питање бр. 5: „Након обиласка терена и извршеног увида у пројектно – техничку документацију за предметну јавну набавку и провере тржишних цена, извршили смо обрачун трошкова по позицијама из предмера радова датом у конкурсној документацији. Након обрачуна установили смо да је процењена вредност јавне набавке, која је дата у конкурсној документацији на страни 3/133 у износу од 15.333.300,00 динара без ПДВ-а, значајано нижа од вредности која се добија применом тржишних цена. Пројектно – техничком документацијом вредност радова је процењена на 21.050.918,00 динара без ПДВ-а. Додатно напомињемо да пројектантска вредност није обухватила радове на додатној позици у предмеру радова из конкурсне документације – 13020 - Израда доњег носећег независног слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5mm (Насипање банке/зеленог појаса за петебе привременог одвијања саобраћаја) – укупно 340m³, која оквирно износи додатних 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. Молимо вас размотрите могућност измене процене вредности јавне набавке, тако да процењена вредност буде у складу са тржишно упоредивим ценама.“

Одговор: У току је израда одлуке о измени процене вредности јавне набавке, тако да ће бити извршене потребне измене конкурсне документације.

Питање бр. 6: „У конкурсној документацији Поглавље VIII Предмер и предрачун радова, на страни 118/133, позиција: 14020 – Радови на евентуалном измештању и заштити инсталација различитих инфраструктурних система. Како ће се евентуално појавити потреба за измештањем и заштитом инсталација, нарочито узимајући у обзир да су у тренутку нуђења обим и врста радова непознати, а да радове изводе институције надлежне и овлашћене за ову врсту радова. Молимо вас да извршите измену конкурсне документације тако што ћете изузети (обрисати) из предмера радова позицију 14020.“

Одговор: Трошкови падају на терет наручиоца. Наведена позиција ће бити избрисана из предмера изменама конкурсне документације.


КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Председник


Зорица Јелић, дипл. грађ. инж.